Ul

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, Hrvatska, OIB
49508397045 (Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa, u daljnjem tekstu:
TOPFD)

s jedne strane, i

SveuciliSte u Zagrebu, Medicinski fakultet, Salata 3, Zagreb, Hrvatska, OIB
45001686598 (Korisnik bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, u daljnjem
tekstu: Korisnik)

s druge strane,

(u daljnjem tekstu: Strane) zaklju¢ili su:

DODATAK BR. 1
UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJI SE
FINANCIRAJU 1Z FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNILJE
FSEU.2021.MZ0.010

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Rockefellerova 4

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da su po provedenom postupku dodjele bespovratnih
sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ,,Obnova
infrastrukture i opreme u podru¢ju obrazovanja osteéene potresom” dana 7. srpnja 2021.
godine zakljugile Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava ,,Projekt obnove
zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Rockefellerova 4, referentni broj Ugovora
FSEU.2021.MZ0.010 (dalje u tekstu: Ugovor).

Clanak 2.

Nova inatica Priloga I: Prijavni obrazac /Opis i Proradun Operacije prilozena je ovom
Dodatku broj 1 Ugovora. Izmjene se odnose na sljedece:

1. brisanje aktivnosti 1.4. Troskovi pripreme projektnog prijedloga u Prijavnom
obrascu, dio ,,Opis aktivnosti operacije, Dokumentacije iz Grupe 1. prihvatljivih
aktivnosti* te uvrstavanje istoimene aktivnosti u dio ,.Opis aktivnosti operacije,
Aktivnosti iz Grupe 5. prihvatljivih aktivnosti* pod to¢kom 5.2.

2. uvritavanje aktivnosti 5.2.TroSkovi pripreme projektnog prijedloga u Prijavnom
obrascu, u dio ,,Terminski plan provedbe aktivnosti, Aktivnosti iz Grupe 5. prihvatljivih
aktivnosti‘.

Clanak 3.

1. Sve ostale odredbe i uvjeti Ugovora ostaju nepromijenjeni u dijelu u kojem nisu suprotni
odredbama ovog Dodatka broj 1.

I A ORI ERRROE



2. Ovaj Dodatak broj 1 Ugovoru stupa na snagu danom zadnjeg potpisa ugovornih strana.

Clanak 4.

Ovaj Dodatak broj 1 Ugovoru sklapa se u dva (2) primjerka, od kojih svaka ugovorna strana

zadrzava po jedan (1) primjerak.

Za Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ime prof. dr. sc. Radovan Fuchs

~am

IRsrvo LA
KLASA916:68/21-01/00050
URBROJ: 533-03-21-0344

T T
pRUl

—.Ministar znanosti i obrazovanja

Za Korisnika
Ime prof. dr. sc. Marijan Klarica
F%nkcija Dekan Medicinskog fakulteta

Potpis /

Datum 50, 0. ZOZ/

KLASA: 402-01/21-01/1
URBROJ: 380-59-10101-21-3233
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1. dspravay snkamentasss, primjeniuje se od oiugka 2021 godine
Klasa: MZ0

Urbroj:

Prijavni obrazac za program provedbe mjera obnove infrastrukture i

opreme u podrudju obrazovanja oStecene potresom
PRIJAVNI OBRAZAC XX

"MEDICINSKI FAKULT%:'.T ‘SVEUCILISTA U

Naziv prijavitelja

ZAGREBU
OIB 45001686598
Vrsta pravnog subjekta ustanova
Obveznik PDV-a Ne

K Da (u iznosu od 2,0%)

L : DX

Ulica i kuéni broj Salata 3

Mjesto Zagreb

Postanski broj 10000

Telefon +385 14566777
Mobitel 091 459 6866

Adresa e-poSte prijavitelja info@mef.hr

Internet stranica https://mef.unizg.hr/
Banka

Naziv banke | Privredna banka Zagreb

Prezime Klarica

Adresa e-podte ' marijan.klarica(@mef.hr
Duznost koju obavlia ' Dekan

OIB . | 66537590861

" Prjekt obnove zdeza cjelvitu obnovu zgrade

' Rockefellerova 4

"NAZIV OPERACIJE:

Naziv zgrade ' Skola narodnog zdravlia Andrija Stampar
Naselje ' Remete

Grad/opéina . Zagreb

Zupanija ' Grad Zagreb
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Adresa/sjeStaj zgrade

s s

Rockefellerova 4

Vrijeme izgradnie

1925, — 1927,

Sadadnja namjena

Ravnateljstvo skole, Katedre za socijalnu medicinu i
organizaciju zdravstvene zastite, Katedra za
medicinsku statistika, epidemiologiju i medicinsku
informatiku, katedra za medicinsku sociologiju i
ekonomiku zdravstva, Katedra za obite] jsku
medicinu, Katedra za zdravstvenn ekologiju,
medicinu rada i sporta, Zavoc za zdravstvenu
ekologiju, medicinu rada i sporta

Viasnitki podaci

Vlasnik/korisnik

Medicinski fakultet Sveudiligia u Zagrebu

Katastarska opéina

k.o. Centar;

Broj katastarske gestice

k.§. 3220

Broj ZK ulogka

6664

Ostali podaci —« stuéaju kada projektno-teknicka dokumentacija nije izradena prilikom predaje
projektnog prijedloga potrebno Je ispuniti poznate podatke, a preostale dostaviti TOPFD-u
naknadno, odnosno nakon izrade projektio-tehnicke dofoenentaciye, g rrife pocetka izvedbe radovy

Trenutni energetski razred u odnosu na
specifiénu godi$nju potrebnu toplinsku
encrgiju za grijanje Q"Hond
EWh/m**ak

) -
102,76

Trenutni energetski razred v odnose na
specifi¢nu godi¥nju primarnu energiju

Eprim [kWh/m**a]:

€ (78) sukladno Energetskom certifikatu za
nestambene zgrade 03.05.2016/03.05.2026.

Gradevinska (bruto) povrina [} 771
Plotina korisne povriine grijanog 710 45
dijela (A,) [m?]: 6710,48
Ukupna korisna pavrsina [m’}: 7618,88
GodiSnja potrebna toplinska energija

za grijanje (QH,ad) prije provedbe 572226,40

operacije [kWh/god}:

GodiSnja potrebna toplinska energija
za grijanje (Qu.na) nakon provedbe
operacije [kWh/god]:

dostaviti ¢e se naknadno, odnosno nakon izrade
projektno-tehnicke dokumentacije, a prije pocetka izvedbe
radova

Projektirana usteda godisnje potrebne
toplinske energije za grijanje (Qx,nd)

%1

Predvidivo vise od 50% - dostaviti ée se naknadno,
odnosno nakon izrade projekmo-tehnicke dokumentacije,
a prije pocetka izvedbe radova

Godisnja primarna energija (Eprim)
prije provedbe operacije [kWhigod]:

972284,00

Godi3nja primarna energija (Eprim)
nakon provedbe operacije [kWh/god]:

dostaviti ée se naknadno, odnosno nakon izrade
projektno-tehnicke dokumentacije, a prije pocetka izvedbe
radovg

Projektirana usteda primarne energije

(Eprim) {%]1

Predvidivo vise od 50% - dostaviti ée se naknadno,
odnosno nakon izrade projektno-tehnicke dokumentacije,
a prije pocetka izvedbe radova

Smanjenje emisije CO, [u postotcima
na godidnjoj razinil:

dostaviti ée se naknadno, odnosno nakon izrade
projekino-tehnicke dokumentacije, a prije poletka izvedbe
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radova
Horizontalne mjere predvidene
operacijom prema Pravilniku o
osiguranju pristupacnosti gradevina dostaviti ée se naknadno, odnosno nakon izrade
osobama s invaliditetom i smanjene projektno-tehnicke dokumentacije, a prije pocetka izvedbe
pokretljivosti (NN 78/13) [ako su radova
predvidene, potrebno ih je navesti}:
Zgrada koja je predmet operacije je NE

upisana u Registar kulturnih dobara
RH kao zatiéeno nepokretno kulturno
dobro [ako je odgovor potvrdan,
potrebno je navesti vrstu kulturnog
dobra, pojedinaéno ili dio kulturno-
povijesne cjeline]:

Svrha i opravdanost

| snimki zate€enog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja
| podrazumijeva dodatno poboijsanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade

Svrha operacije je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zadtite,itvrdivanja stanja i izrade

Medicinskog fakulteta na adresi Rockefellerova 4 a koja je oSte¢ena u potresu 22. ozujka 2020.
godine.

Zgrada §kole narodnog zdravlja “Andrija Stampar® izgradena je u periodu od 1925. - 1927. godine.
Tlocrtne dimenzije gradevine su a x b = 53,00 x 31,00 m gotovo pravokutnog tlocrta. Katnost
gradevine je podrum, prizemlje, Lkat, 2. kat, 3. kat i potkrovlje. Svijetla visina podrumske etaze
iznosi h = 3,15 m, visina etae prizemlja h = 3,85 m, visina etaze 1. i2.kata h=3,60 cm i visina 3.
kata i potkrovlja h = 2,90 - 2,70 m.

Kao rezultat brzog pregleda nakon potresa predmetna gradevina prema zateCenim oSteCenjima
konstrukcije je oznacena tzv. Zutom naljepnicom odnosno kao priviemeno neupotrebljiva.
Zakljugeno je da se gradevina moze koristiti uz nuzan oprez na dijelovima gdje postoji opasnost od
opadanja o$tecene zbuke koju je potrebno Sto prije ukloniti te se preporuéilo nekoristenje sredisnjeg
kraka izmedu prvog i drugog kata glavnog stubista gradevine.

Medicinski fakultet nakon toga je za navedeni objekt izradio Gradevinski projekt izvanrednog
odrzavanja (sanacije), Elabcrat ocjens postojeceg stanja gradevinske konstrukeije i Glavni
gradevinski projekt cjelovite obnove gradevinske konstrukcije. Projekt je izraden od strane
ovlastenog inzenjera a sukladno Zakonu o obnovi zgrada osteéenih potresom na podrudju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije te drugih relevantnih pozitivaih
propisa RH.

Zakljucak Elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukeije u dijelu nosive konstrukcije
je da je na da su se predmeinoj gradevini dogodila oSteCenja konstrukeijskih i1 nekonstrukeijskih
elemenata. Najveci dio odts¢enja se odnosi na oStecenja i raspucavanje pregradnih opec¢nih zidova i

nadvojima iznad otvora, te nastanak pukotina na glavnom ulaznom stubistu. Medutim najvaznije da
je veéina oSteéenja se odnosila na pad zbuke s pregradnih zidova kao i raspucavanje i pregradnih

opadanje 7buke, pojavu dijagonalnih posmiénih pukotina u pojedinim nosivim zidovima 1!

zidova. Zaklju&no, temeliem provedenih analiza vidljivo je da postojeca gradevina temeljem

M
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| zahtjeva normi za proratun potresne otpornosti zadovoljava 28% pctrebne vrijednosti vrinog
ubrzanja tla. Zgradu je potrebno vratiti u prvobitno stanje i sukladno pozitivaim propisima na snazi,
ojacati njezinu Ofpornost na potres.

| Medicinski fakultet Je nakon potresa poduzeo mjere hitne sanacije kako bi sprijecio nastanak daljnje
i Stete te uklonio rizike od stradavanja ljudi i stvari. Troskovj provedene hitne sanacije predmet su
potraZivanja putem grupe aktivnosti L. Hitne mjere sanac ije.

Sukladno Zaklonu o obnovi (NN102/2020) &lanak 16 stavak 7 koji propisuje da se oftecene zgrade
Jjavne namjene obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade. Medicinski fakultet ima namjeru pristupiti
cjelovitoj obnovi zgrade na adresi Rockfellerova 4. Navedeno znadi sanaciju Stete od potresa,
konstrukcijska ojadanja te prilagodbu objekta suvremenim uvietima koristenja i sigurnosti a u
postojedim gabaritima gradevine,

Navedeni mode! obnove dopusta i javni poziv na koji se Medicinski fakulet ovim putem prijavijuje.
Medicinski fakultet ¢e za potrebe provedbe projekta cjelovite abnove patresom odtecenog objekta
Rockefellerova 4 a sukladno pozitivnim propisima morati izraditi tehn ¢l dokumentaciju za receny
rekonstrukeiju (Arhitektonski projekt, Projekt prikaza mjera zadtite od nozara, Projekt racionalne
uporabe energije i toplinske zastite, Gradevinski projekt cjelovite obnove konstrukcije, Gradevinski
projekt - Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreZe, Elektrotehnigki prajekt - Projek:
elektroinstalacija jake i slabe struje, Elektrotehni¢ki projekt - Projekt vairodojave, Strojarski projekt
| - Projekt strojarskih instalacija (grijanje. hladeaje i ventilactja), Strojarski projekt - Projekt

vertikalnog transporta (dizala), Strojarski projekt - Projekt protupoZarnih instalacija {sprinkler ako
treba), Elaborat zastite na radu i Elaborat zastite od buke).

{
i
§
|

g Nakon zavrietka izrade tehnicke dokumentacije pristupile bi se provedhi gradevinskih zahvata
| kojima se cjelovito obnavlja gradevinska konstrukeija zgrade a potrebni su radi postizanija

mehanitke otpornosti i stabilnosti zgrade prema vaZecim normama za projektiranje potresne
otpornosti konstrukcije. Takoder, provest ¢e se svi ostali potrebni gradevinsko-obrtnigki radovi (sve
vrste instalacija, vanjska i unutarnja stolarija, fasadersk:, xeramicarski, parketarski itd.) a sve s
ciljem cjelovite obnove objekta te ispunjavanja trenutno vazecih propisa u podrudju energetske
ucinkovitosti ali i standarda gradenja i opremanja objekata.

Projektom su predvidene sljedece aktivnosti:
1. Hitne mjere sanacije
Priprema projektne i tehnicke dokumentacije
Izvedba radova
Upravljanje projektom i administracija
5. Promidzba i vidljivost

W

>

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 91.712.592.96 kuna.

Opis Stete od potresa v
Dana 25. ozujka 2020. godine proveden je brzi pregled te procjena inicijalne ocjene ostedenja i
uporabljivosti zgrade na lokaciji Rockefellerova 4 (Skola narodnog zdravlja Andrija Stampar)
Zakljuéeno je kako se predmetna gradevina moze koristiti 4z nuZan oprez na dijelovima gdje postoji
- Opasnost od opadanja o§tedene buke koju je potrebno ito prije ukloniti, Nadalje, preporucilo se
nekoristenje sredi$njeg kraka izmedu prvog i drugog kata glavnog stubiita gradevine.

Odmah poslije potresa Medicinski fakultet pristupio je hitnim intervencijama u vidu podupiranja
ulaznog stubista i uklanjanja sbuke kojima je prijetilo padanje na podne povrine.
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Glavni gradevinski projekt cjelovite obnove gradevinske konstrukcije sukladno zakonu o obnovi

zgrada oStecenih potresom na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke
zupanije za objekt Skola narodnog zdravlja “Andrija Stampar® izradila je tvrtka Radionica Statike
d.o.o.

| Prije izrade glavnog projekta provedena je Faza 1 u kojoj je izraden projekt izvanrednog

odrzavanja. Projekt je izradila tvrtka Radionica statike d.o.o. oznake TD 079/2020. U projektu je
prikazan detalini pregled i o3teéenja konstrukcije gradevine, kontrola geometrije glavnih
konstruktivnih clemenata i dostupne postojece tehnicke dokumentacije. U projektu izvanrednog
odrZavanja, dana su tehnitka rjeSenja koja jasno opisuju tehnike i potrebne mijere za sanaciju
konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata kako bi se vratila razina otpornosti gradevine prije
potresa.

Glavnim projektom cjelovite obnove gradevinske konstrukcije dobivene su potrebne mjere i
tehnitka rjeenja za sanaciju postojeéeg stanja i tehni¢ka rjedenja s odabranim i dimenzioniranim
elementima za podizanje scizmicke otpornosti gradevine na dana3nje traZene propise.

U sklopu izrade dokumentacije, provedeni su i istraZni radovi openih zidova, radove i izradu
izvjestaja je provela tvrika IGH d.d. iz Zagreba, s brojem izvjedtaja 72530-01/146-148/20.
Arhitektonske podloge su dobivene od sirane narugitelja ovog projekta. Snimak postojeleg stanja je
izradila tvrtka STUDIO G DVA d.o.0. iz Zagreba.

U nastavku se¢ daje pregled utvrdenih ofteCenja na objektu
Ostecenja nosivih konstrukeija
Izvren je vizualni pregled stanja konstrukcije te je uoCeno sljedece:

s Podrum: Pregledom konstrukcije u podrumu, nema vidljivih o3teCenja od potresa osim na
dijelu kod isto€nog i zapadnog stubidta. Veci problem je utjecaj vlage, pa su uslijed
podrhtavanja otpali dijelovi Zbuke koji nisu prije bili kvalitetno vezani za zid (vlaga). Od
vidljivih o$teéenja, nazire se pukotina u sredidnjoj dvorani, ali njena uzrok je naknadno
zatvorena nida kojz je zazidana u rekonstrukeiji 2003. godine.

e Prizemlje: Na istodnoj strani prizemlja vidljiva su odte¢enja nosivih zidova, izraZenije su
pukotine kod medu prozorskog zida. Takoder, odtecenje zida je i na juZnom dijelu. Pukotine
su uglavnom karakreristine dijagonalne §to odgovara tipu oStecenja uslijed djelovanja
potresa. Osim zidova, vidljiva su o3tecenja nadvoja nosivih zidova kao kod i kod spoja
grede i stupnog proéirenja. Osim ostecenja nosivih zidova, vidljive su pukotine pregradnih
zidova. Istraznim radovima je otkriveno da su pregradni zidovi od osnovne konstrukcije
koja se sastoji od drvolit plo¢a, postavljenih na Celi¢nu Zicu i ozbukanih klasi¢nom Zbukom.
Kod PATIA, vidljiva su oSteéenja zidova izmedu prozora. U dvorani na sjevernom dijelu,
oitedenja su vidljiva kod nalijeganja greda na zid. Na isto¢nom dijelu gradevine, kod zidova
pro&elja, kao i na zapadnom dijelu, vidljive su dijagonalne pukotine koje se proteZzu u punoj
visini meduprozorskog dijela zida. Na unutarnjim zidovima oSteCenja su na nadvojima,
izraZeno je osipanie zbuke i vidljive su karakteristi¢ne dijagonalne pukotine u oba smjera.
Uz unutarnje stubiste, dijagonalne pukotine su na zidovima. Kod sredidnjeg stubista,
oitedenja su izraZenija na nosivoj konstrukciji stubiSta. Do8lo je pucanja presjeka nosive
armiranobetonske grede stubiste (greda koja vodi prema 2. katu). Osim raspucavanja grede
stubidta, u prizemlju su vidljive i pukotine zidova na koje armiranobetonske grede stubista
nalijezu. U prizemlju je izvana pregledano prolelje zgrade. OStecenja meduprozorskih
zidova koja su ranije prikazana s unutradnje strane se takoder vide i na vanjskim stranama,
Sto daje naznaku da je zid pukao cijelim svojim presjekom. Ostala oStecenja su na dijelu
gdje se nalaze stubista kod isto€ne i zapadne strane zgrade.

e Prvi kat: Kod pregleda istodnog dijela zgrade na prvom katu, vidljiva su oStecenja nosivih
zidova uz stubifte. Odito je da su zidovi stubidta s obzirom na stanje od podruma oSteceni

=
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pukotine nadvoja i

adlamanje zbuke. Kod zidova proCeljy, vidljive suis unutarije sirane dijagonalne pukotine
koje su ved ranije opisane i kod prikaza ostecenja u prizemiju. Kod unutarnjeg zida koji je
na strani istonog PATIA., vidljiva je dijagonalna pukotina uz otvor. Kod sredisnjeg dijela
zgrade, uz stubiste vidljive su dijagonalne pukotine zidova. Na nosivim zidovima, vidljive
su pukotine izmedu otvora i na nadvojima. Konstrukeija stubidta osim ranije spomenutih
osteenja ima vidljiva ostecenja armiranobetonskih stupova u vicu tlagnog drobljenja ruba.
Ostecenja pregrada su takva da Je doslo do otpadanja Zbuke rasipanja materijala. Na
juZznom dijelu zgrade, oltecenja pregrada su izraZenija. Pregrade su od drvolit ploda.
Vidljiva su oSteenja armiranobetonskih greda stubista. Chie armiranobetonske grede
stubiSta imaju pukotinu na istom mjestu. Doslo je do vidijivog odvajanja presjeka i
istezanja armature armiranobetonske grede stubista. ostecenje na spoju grede i stupa. Kod
Juznog dijela zgrade, vidljiva su ostedenja pregracnih zidova. Kao i na etazi ispod, ostedenja
su nosivih zidova uz stubiite. Kod zapadnog dijela, vidljive su diragonalne pukotine zidova
i nadvoja. Osteéenja stubista kod zapadnog dijela zgrade su i dalje prisutna kao i na etazama
ispod. Vidljivo je ostecenje parapetnog zida koje je ranije opisano kod oStecenja u etaZi
prizemlja.

* Drugi kat: Na 2. katu kod sredi¥njeg stubi¥ta i dalje su risutna ostedenja nosive
konstrukcije armiranobetonskih greda i stupova. Obtecenja su izraZenija na spoju grede u
stupa zbog pomaka u djelovanju potresa. Ostecenja zidova oko stubisnih krakova su kao i
na etazi ispod, vidljive su dijagonalne pukotine u punoj visini. Kod zapadnog dijela,
vidljiva su osteéenja nadvoja. Pukotine su dijagonaine vlacne formirane su u oba smjera,
Kod stubista su ostecenja prisutna u vidu vertikalnih i dijagonalnih pukotina, vertikalne
pukotine su pretpostavlja se zbog postojanja instalacija ispod povriine zida. Kod otvora su
vidljive izraZenije pukotine. Prilikom skidanja dijela 7buke, utvrdeno je da je izvedena
armiranobetonski nadvoj s donje strane visine 5 cm.. Vidijiva su ofteéenja nosivih zidova,
IzraZenija osteéenja su kod nadvoja nosivih zidova. Takoder, prilikom skidanja Zbuke,
vidljivo je da su naknadno izveden; armiranobetonski nadvoj: s donje strane, visine cca §
cm. Armiranobetonski nadvoj koji je naknadno izveden nije prikladno oslonjen na lezaj
zida, te je iz tog razloga i raspucavanje nadvoja izraZenije.

* Treci kat: Na 3. katy, odtecenja zidova u istocnom dijelu su izraZenija na unutarnjem
nosivom zidu. O3tecenja su u dijelu nadvoja i stropne ploge. Kod zida koji je na izlazu
prema terasi, vidljiva je horizontalna pukotina u visini nadvoja. Takoder, vidljiva je
vertikalna pukotina, ali se pretpostavlja da se radi o iastalaciji koja se nalazi ispod sloja
Zbuke zida. Na zapadnoj strani 2grade, vidljiva je dijagonalra pukotina meduprozorskog
zida. Osteéenja su ranije zabiljezena | na etaZama isped, 3to nasluéuje da je prilikom
odabira sanacije tog dijela zida potrebno sanirati i etazu 3. kata. Ostecenja zidova istonog
stubiSta su vidljiva na nadvojima. Na nosivom unutarnjem zidu vidljiva je dijagonalna
pukotina.

» Potkrovije: U potkrovlju su vidljiva odtedenja uslijed prodora vlage. Ostecenja nosivih
zidova su na dijelu kod stubiita, Potkrovlje je drveno, a sve oregrade od lagane obloge
(gipskartonska) te nema vidljivih o$teéenja.

a punom visinom. Osim navedenih zidova, vidljive su karakreristi¢ne

Zakljuéno, na temelju provedenog detaljnog pregleda utvrdeno je ¢a postoje oStecenja nosivih
zidova, nadvoja i pregradnih zidova. Kako bj s¢ zgrada pustila za punu uporabu potrebno je izvesti
sljedece:
* Sva osteenja na nosivoj konstrukciji potrebno Jje sanirati i vratiti konstrukeiju u prvobitno
stanje.
* Kod stropova, potrebno Je otuéi Zbuku koja moze otpasti i sanirati podgled.
* Kod Zbuke koja visi s nosvih zidova, nadvoja ili pregradnih zidova, potrebno ju je otuci |
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kako bi se sprije¢ilo njenno daljnje osipanje.

* Kod ostecenja nosivih zidova, zid je potrebno sanirati na nagin da je potrebno otuéi Zbuku,
te ga potom sanirati injektiranjem i postavljanjem nekog od sustava tipa FRCM ili pomocu
umetanja Celi¢nih rebrastih 3ipki. Odabir ojadanja ovisi o obliku pukotine. Ukoliko je
pukotina pravilna (linijska) moguée ju je sanirati umetanjem &elidnih Sipki po visini, dok za
disperzirane pukotine zbog lak3e izvedbe moguée je izabrati FRCM sustav.

* Meduprozorske zidove je potrebno povezati zategama. Zid je takoder potrebno injektirati s
unutarnje strane kako se ne bi skidala zbuka s vanjske gdje je fasada.

*  Zategu je potrebno provuci kroz zid i s vanjske strane pritegnuti te izvesti lezaj s &eli¢nom
plogicom ili izvesti po rubu otvora &eli¢ni okvir. Nadvoje je mogude sanirati kao i nosive
zidove, tj. istim tehni¢kim rjedenjima (FRCM ili Celi¢ne Sipke).

* Sanaciju pregradnih zidova je moguée provesti na tri nadina: prvi je da se sa pregradnih
zidova ukloni Zbuka, sve Supljine se dobro ispune (fugiranje), te se izvodi nova zbuka uz
dodatak Celicne (rabic) ili staklene mreZice solidian grid kelteks, drugi nadin je da se
postojece ostecene pregrade uklone i izvedu nove od lagane gispkartonske obloge, tredi
natin je da se s obje strane na postojece pregrade postave ¢ — profil na razmaku i na njih sc
zatim postavlja lagana gipskartonska obloga. Stubiste je potrebno povezati &eli¢nim
lamelama, pukotinu je potrebno sanirati tzv. Sivanjem i postavljanjem vertikalnih &eliénih
Sipki kroz presjek armiranobetonskih greda. Takoder, opisan je prikaz mjera koje bi trebalo :
provesti za vraanje elemenata konstrukcije u prvobitno stanje.

Jednako tako pored procjene Stete glavni projekt je ukljuéuje analize i proraCune:
*  Analizu optereéenja na konstrukeiju

Analizu poboljianja nosivosti postojece konstrukeije

Analizu krutosti konstrukcije

Temeljenje nosive konstrukcije

Nacrte postojedeg stanja

Nacrte pojadanja

Troskovnik

*® % & e 9 o

Pored pojacanja konstrukeije provest ¢e se i uredenje prostora odnosno prilagodba suvremenim
uvjetima koriStenja i sigurnosti a u postojecim gabaritima gradevine.

Sve navedeno podloga je za izradu projekino tehnitke dokumentacije te samu obnovu objekta.
Kategorija o$te¢enja po UHS-u PNZ2 - Privremeno neuporabljivo
(Upravljanje hitnim situacijama) i

Prezime “Pani¢

Adresa e-poste _damir.panic@mef.hr
Mobitel/telefon 099 3107 026

OIB . 66273526186

Pravna osoba | Medicinski fakultet Zagreb

i

! Po potrebi dodati nove Celije
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i 1.1 Izrada Projckta Sanacije ol

/ Ktivposti S i S
(11 . : jehla | Medicinski fakultet J& nakon potresa ugovorio uslugu
| SNZ-a, Elaborata ocjenc postojeceg | jzrade projekta sanacije objekta SNZ-a, Elaborata ocjene
stanja gradevinske konstr ukeije | postojeeg stanja gradevinske konstrukeije i Glavnog

G‘lavm‘:»g gradevinskog projekta gradevinskog projekta cjelovite obnove gradevinske
cjelovite obnove gradevinske konstrukcie.

konstrukcije o
1.2 Gradevinski radovi hitne sanacije | Medicinski fakyltet je odma

: I I nakon potresa pristupio
objekta Skole narodnog zdravlja dr. hitnim intervencijama u vidu podupiranja ulaznog
Andrija Stampar nakon potresa

stubiSta i uklanjanja Zbuke koj ma je prijetilo padanje na
podne povriine,

1.3 Struéni nadzor nad izvedbom Trosak Struénog nadzora nad ii:vodenjem radova
radova sanacije objekta SNZ sanacije objekta

21, Tzrada tehnicke | projektne | Medicins
dokumentacije cjelovite obnove za cjelovite obnove
objekt Rockefellerova 4

ftet ¢e za potrebe provedbe projekta
potresom osteéenog objekta
Rockfelerova 4, a sukladno pozitivnim propisima morati
izraditi tehnicku dokumentac ju za reenu rekonstrukciju
(Arhitektonski projekt, Projekt prikaza mijera zastite od
pozara, Projekt racionalne uporabe energije i toplinske
zastite, Gradevinski projekt ¢jelovite obnove
konstrukcije, Gradevinski projekt - Projekt vodovoda,
odvodnje i hidrantske mreze, Elektrotehni¢ki projekt -
Projekt elektroinstalacija jake i slabe struje,
Elektrotehni¢ki projekt - Projekt vatrodojave, Strojarski
projekt - Projekt strojarskih instalacija (grijanje, hladenje
i ventilacija), Strojarski projekt - Projekt vertikalnog
transporta (dizala). Strojarski projekt - Projekt
protupoZarnih instalacija, Etaborat zaitite na radu i
Elaborat zastite od buke).

2.2. Tro3ak revidenta glavnog Sukladno Zakonu o obnovi, €lanak 18 stavak 6 projekti
projekta obnove konstrukcije odnosno cielovite obnave moraju imati
izvijesée o obavijenoj kontroli revidenta vezano uz
ispunjavanje temeljrog zahtjeva mehanicke otpornosti i
stabilnosti.

3.1. Trodak cjelovite konstrukcijske Na temelju provedenog detaljinog pregleda utvrdeno je da
obnove zgrade postoje otecenja nosivih zidova, nadvoja i pregradnih zidova.
Kako bi se zgrada pustila za punu uporabu potrebno je izvesti
sanaciju konstrukcije sukladno glavnom gradevinskom
proiektu obnove kontrukcije,

3.2. Tro$ak radova prilagodbe Provest ¢e se svi ostali potrebni gradevinsko-obrtnick; radovi |
suvremenim uvjetima koriStenja i (sve vrste instaiacija, zidarski radovi, izolaterski radovi, |
sigurnosti a u postojecim gabaritima | tesarski radovi, limarski radovi, krovopokrivacki radovi,
gradevine Spusteni stropovi i pregradne stijene, podopolagacki radovi,

soboslikarsko-li¢iladki radovi, stolarski radovi, bravarski
| radovi, razni ostali radovi itd.itd. ) a sve s ciljem cjelovite
|_obnove objekta te ispunjavanja trenutno vazedih propisa u
—— e A
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podru&ju seizmolo¥ke otpornosti, energetske udinkovitosti ali
i standarda gradenja i opremanja objekata.

3.3. Tro%ak vezan uz struéni nadzor
o adea

Sukladno pozitivnim propisima prijavitelj ¢e ugovoriti uslugu

struénog nadzora nad izvodenjem radova.

5. Aktivnosti iz Grupe 5, prihvatliivih aktivnosti (ako je primjenjivo)

5.1. Tro¥ak tehnitkog,
administrativnog i financijskog
upravljania projektom

TroSak usluge vanjskog struénjaka za struénu pomo¢ u
tehni¢koj, administrativnoj i financijskoj provedbi projekta.

5.2. Tro$kovi pripreme projektnog
prijedloga

TroSak vanjskog struénjaka za uslugu pripreme projektnog
prijedloga

6. Aktivnosti iz Grupe 6. prihvatljivih aktivnosti (ako je primjenjivo)

6.1. PromidZba i vidljivost

Promidzba i vidljivost
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Planirani podetak aktivnosti Planirani za

Planirani rokovi

2.1. lzrada tehnicke i projekine 15.04.2021. £ 30.05.2021.
dokumentacije cjelovite obnove za |

objekt Rockefellerova 4 !

2.2. Tro3ak revidenta glavnog 01.05.2021. 30.05.2021.
projekia -
2. Aktivaosti iz Grupe 2 akti o je primjeniive) | .

Planirani podetak aktivnosti { Pylania:ani zavrietak aktivnosti

3.1. Trodak cjelovite konstrukeijske
obnove zgrade

15.7.2021 1 15.10.2022

3.2. TroSak radova prilagodbe
suvremenim uvjetima koristenja i
sigurnosti a u postoje¢im

| gabaritima gradevine

15.7.2021 15.10.2022

' 3.3. Trodak vezan uz strucni nadzor
gradenja

13.7.2021 15.10.2022

3. Aktivnosti iz Grupe

Planirani rokovi

s

Planirani zavrietak aktivnosti

4. Aktivnosti iz Grupe 5. prihvatijivih aktivnosti (ako i€ primjenjivo)

Planirani rokovi Planirani podetak aktivnosti | Planirani zavrsetak aktivnosti
5.1. TroSak tehnitkog, 15.7.2021 15.10.2022
administrativnog i financijskog

upravljanja projektom

5.2. Troskovi pripreme projektnog | 01.02.2021. 31.03.2021.

prijedioga

S. Aktivnosti iz Grupe 6, prihvatljivih aktivnosti (ako je primjenjivo)

Planirani rokovi Planirani pocetak aktivnosti | Planirani zavristak aktivnosti
6.1. Promidzba i vidljivost 18.6.2022 15.10.2022

| Opis stavke troska

: ro§ak {kn)

- Izrada Projekta hitne intervencije
| (sanacije) objekta SNZ-a, Elaborata
ocjene postojeceg stanja gradevinske

i
| konstruke iie i Glavnog gradevinskog

329.925,00

? Popuniti Obrazac 1a
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projekta cjelovite obnove gradevinske
konstrukcije

Gradevinski radovi hitne intervencije
(sanacije) objekta Skole narodnog
zdravlja dr. Andrija Stampar nakon
potresa

4.346.610,36

Struéni nadzor nad izvedbom radova

sanacije objekta SNZ 62.250,00

{grijanje, hladenje i ventilacija),

Arhitektonski projekt, Projekt prikaza
mjera zatite od poZara, Projekt
racionalne uporabe energije i toplinske
zadtite, Gradevinski projekt cielovite
obnove konstrukeije, Gradevinski
projekt - Projekt vodovoda, odvodnie i
hidrantske mreze, Flektrotehnié¢ki
projekt - Projekt elektroinstalacija jake
i slabe struje, Elektrotehni€ki projekt -
Projekt vatrodojave, Strojarski projekt
- Projekt strojarskih instalacija

1.462.476,60

Strojarski projekt, Strojarski projekt -
Projekt protupoZarnih instalacija,
Elaborat zastite na radu i Elaborat
zatite od buke.

Trokovi revidenta 49.800,00

Tro$ak cjelovite konstrukeijske obnove 83.440.896,00
zgrade

Trosak tehni¢kog, administrativnog i
financijskog upravljanja projektom 247.755,00

Tro¥kovi pripreme projektnog

o 61.005,00
prijedloga
TroSak promidzbe i vidljivosti 12.450,00
Tro8ak vezan uz struéni nadzor 1.699.425,00
gradenja

Trodkovi vezani uz sve ostale potrebne
nadzore, revidente 1 koordinatore
sukladno postojecoj legislarivi

| UKUPNO: 91.712.592,96

Opis stae tro§ka Trosak (kn)

3 Po potrebi dodati nove éelije

% Isplatena osigurana svota kod ojte¢enih gradevina koje su bile osigurane za slufaj potresa; Sredstva za
troSkove koji su ved placeni iz Drzavnog proracuna (osim PDV-a u sluaju ako kod isplate tro¥ka nije bio
zatraZen ~ tada PDV predstavija prihvatljiv wolak i upisuje se u kategoriju prihvatljivih trotkova s napomenom
koji dio predstavija prihvatljivi iznos, a koji predstavlja nepribvatljiv.

1
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*Dokumenti nz Prijavai obrazac:

1

2.
3:
4.
5
6.

10.

1.
12.

Prijavni obrazac 1.2
Obrazac 2, Izjava prijavitelja

Obrazac 3. Izjava strutnjaka

Dokaz o viasnistvy ili akt o pravu koristenja objekta i pripadajudeg zemljiSta za
realizaciju projektnog prijedioga

Detaljno razradeni trofkovnik za svaku aktivnost operacije
Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevine (ako je primjeajive)

Dokumentatija Pripremljena 2a nabavy (ako je primjenjivo tj, prilikom prijave za
grupu 2.i3,)

Financijsko izvjeSce za proteklu godinn

Dokaz o nastalim oStedenjima u potresy
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1. Ispravak dokumentacije, primjenjuje se od 26. oZujka 2021. godine

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava

Obnova infrastrukture i opreme u podrucju obrazovanja oSte¢ene potresom
(referentni broj: FSEU.2021.MZ0.)

OTVORENI POSTUPAK

Stranica 1
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1. OPCE INFORMACIJE

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture i
opreme u podrucju obrazovanja oSteene potresom (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se
ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi
operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Ove Upute za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Upute) odreduju pravila o na¢inu podnosenja
projektnih prijedloga, navode kriterije prihvatljivosti projektnih prijedloga, prijavitelja,
operacije, troSkova i aktivnosti te pravila provedbe postupka dodjele kojim se dodjeljuju
bespovratna financijska sredstva u okviru ovog Poziva.

Napomena: u postupku pripremanja projektnog pnjedlaga, prijavitelji trebaju prouciti
qelokupnu dokumentactj 1 Pozzva te redovno pratm ima Iz evenmalmh azunranja (i Lzm]ene

,,,,,

www strukiumzfandnvz Izr z m"a LoV, hr

"Prgav;teljx se posebice treba}u upoznati s uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih
’flﬂaDCljSLih sredstava u kojima se razraduju prava 1 obvezc pmavuei;a kao korisnika
sredstava. Predmetni uvijeti sastavni su dio Poziva. i e

1.1. Zakonodavni okvir

FSEU se provodi u skladu s Uredbom Vijeca (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o
osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, zatim u skladu s opéim odredbama koje se odnose
na dijeljeno upravljanje prema Uredb: (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i
Vijeca od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opéi prorac¢un Unije,
o izmjeni uredaba (EU) br, 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br.
1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i
Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te
dokumentom Komisije £EU Solidarity Fund (EUSF) — clarification on implementation and
auditing process

Zakonodavstvo Europske unije:

- Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i vijeca od 15. svibnja 2014.0
izmjeni Uredbe Vijeca (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske
unije

- Uredba (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeéa od 30. ozujka 2020.0 izmjeni
Uredbe Vije¢a (EZ) br. 2012/2002 radi pruzanja financijske pomo¢i drzavama
¢lanicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogodenima
izvanrednim stanjem velikih razmjera u podruéju javnog zdravlja
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Nacionalno zakonodavstvo:

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pro¢isé¢ena verzija 2016/C 202/01)

ggovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji {NN-Medunarodni ugovori
r. 2/12);

Zakon 0 znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04,

174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101,14, 60/15, 131/17);

Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/ 17);

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/ 12);

Zakon o provedbi Opée uredbe o zaititi podataka (NN 42/18);

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16);

Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00.

73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12, 152/14, 81/15,

94/17 - ispravak);

Zakon o obnovi zgrada osteéenih potresom na podru¢iu grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (NN 102/20,10/21);

Pravilnik o sadrzaju i tehnickim elementira projekine dokumentacije obnove,

projekta za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce

ostecenih potresom na podrudju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i

Zagrebatke Zupanije (127/20);

- Odluka Vlade RH o donosenju Programa mjera obnove zgrada oste som na

eba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebatke zupanije,
zupanije i Karlovatke Zupanije (.. Narodne novine*, br. 17/21);
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18. 39/19, 98/19);

Zakon o gradevnim proizvodima (NN B86/08, 25/13, 76/13, 30/14, 130/17,
39/19,118/20);

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19);

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19);

Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 90/11, 86/12, 143/13,
65/17, 14/19); ‘ S
Zakon o zatiti od pozara (NN 59/90, 11/91, 14/91, 58/93,
92/10);

Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobara s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 151/05, 61/07, 78/13);

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17);

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20);
Zakon o gradevinskoj inspekeiji (NN 153/13);

Zakon o energetskoj uéinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20):

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada
(NN 81/12, 29/13, 78/13);

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14,
150714, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, 77/17);

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17,
90/20);

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvje$¢a o redovitom pregledu
sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgraci (NN 73/15, 54/20);

8/09,
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- Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
(NN 73/15, 133/15, 60/20);

- TehniCki propis o racionalnoi uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20);

- Pravilnik o sustavu za pracenje, mjerenje i verifikaciju usteda energije (NN 33/20);

- Uredba o odrzavanju zgrada (NN 64/97);

- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasnitvu Republike Hrvatske (NN
94/13, 18/16, 89/17), Zakon o upravljanju drzavnom imovinom (NN 52/18), Zakon o
Sredi$njem registru drzavne imovine (NN 112/18);

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20);

- ostali podzakonskx akti i tehnicki propisi doneseni na temelju gore navedenih zakona.

izi (vafec:)fu tremetku njegove

j > odnose koji proiziaze
lfanske akte RH i EU
ne. Duznost j je Pryawtelja
ijedloga, jer Ce se na
osenja projekinog prijedloga.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrzanoj 12. studenoga 2020. donijela Odluku o na¢inu
raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih
za financiranje sanacije §teta od potresa na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije i Zagrebatke Zupanije, te o imenovanju i odredivanju zaduZenja nacionalnog
koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog
revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20, u daljnjem tekstu: Odluka VRH).

U skladu s Odlukom VRH Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
odreduje se za nacionalno koordinacijsko tijelo, Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja,
Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo prostornoga
uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture
i medija, Ministarstvo obrane, Grad Zagreb, Zagrebacka Zupanija, Krapinsko-zagorska Zupanija
i Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke zupanije odreduju
se kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, te se Sredisnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije odreduje za neovisno revizorsko
tijelo. Navedena tijela predstavljaju sustav upravljanja i kontrole za provedbu FSEU.

1.2. Odgovornosti za upravljanje

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine (MPGI) je nacionalno
koordinacijsko tijelo (NKT).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je tijelo odgovorno za provedbu financijskog
doprinosa (TOPFD).

1.3. Predmet, svrha i pokazatelj Poziva
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Predmet Poziva: Pozivom ée se podupirati provedba obnove infi astrukture i opreme, odnosno
zgrada iz podruéja znanosti i obrazovanja ote¢ene u potresu 22. oZujka 2020. na podrudju
Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije.
Svrha (cilj) Poziva: Svrha Poziva je nadoknada sredstava projzktima u podrudju znanosti i
obrazovanja za provedene hitne mjere zadtite, usluga utvrd: vanja stanja, izrade snimki
zatecenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovodenja zgrada u
prijasnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljSanje konstrukcija uz
prilagodbu suvremenim standardima zgrada o3teéenih u potresu 22. ozujka 2020. godine na
podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije te izvodenje
radova osiguranja i stabiliziranja oitecenih dobara,

Potres je prouzrotio velike stete na zgradama iz podruéja znanosti i obrazovanja od kojih veéina
predstavlja kulturna dobra, zgrade javne namjene i njihov inventar na cjelokupnom podrucju
Grada Zagreba i gore navedenih Zupanija.

Ostecene zgrade veéinom su starije od 70 godina, gradene prema propisima koji su vrijedili u
vrijeme njihove izgradnje i koji ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje. Konstruktivno
stanje im je dodatno naruseno potresom ¢ime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno koristenje.
Vecina navedenih zgrada koje imaju odredeni status zagtite kao kulturno dobro, zidane su
konstrukcije i prema usvojenim europskim standardima imaju minimalnu razinu potresne
otpornosti, ¢ak i ako su obnovljene ili poboljsane u novije vrijeme, $to znaci da i dalje nisu
pouzdane kod potresa veéih i razornijih magnituda.

Dovodenje zgrada u prijasnje stanje podrazumijeva uspostavu stanja koje je prethodilo potresu
na pogodenim podrugjima, unutar postojecih prostornih gabarita gradevine.

Cjelovita obnova podrazumijeva sanaciju steta od potresa, ojatanja konstrukcije, prilagodbu
suvremenim uvjetima koriStenja i sigurnosti (i ocuvanje svojstava oteéenih zgrada ukoliko je
primjenjivo), unutar postojecih prostornih gabarita gradevine.

Mjere zastite po ovom Pozivu podrazumijevaju mjere sanacije Stete od potresa, sprje¢avanja
nastajanja daljnjih $teta na oste¢enim zgradama, a radi osiguranja zdravlja i Zivota ljudi i
dugoroénog otuvanja svih vrijednosti postojeéih dobzra,

1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih ﬁnancyskih sredstava,
obveze prijavitelja

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do
iskoristenja alokacije Poziva kada se dosegne iznos 0c 953.868.867,49 HRK 1. 100% ukupnog
raspolozivog iznosa financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti RH ili se dosegne i
dodatnih 953.868.867,49 HRK iz drugih izvora (npr. Mehanizam za oporay:
P:ojﬁﬁmg prijave se | dnose najkasnije do 30.11.2021. godine ukoliko do tac L nij¢ OTiSte
ukupan TaspoloZiv iznos | vratnih financijskih sredstava s time da se sredstva iz dijela
alokacije koji nije utrosen 100% ‘mogu Koristiti samo za prihvatljive troskove toga dijela
alokacije (primjerice ako nisu u 100%-tnom iznosu iskori§tena sredstva prihvatljiva za FSEU,
mogu se koristiti do punog iznosa, odnosno najkasnije do 1.05.2022. godine. s moguénos$éu
produljenja najkasnije do 17 6.2022)).
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*Uky’pan raspoloZiv iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva
je 1.907.737.734,98 HRK, a osiguren je u Drzavnom proracunu RH iz Fonda solidarnosti
Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih
troSkova.

Prijavitelji koji prijavljuju projektni prijedlog za cjelovitu obnovu moraju predati Izjavu
struénjaka/glavnog projektanta iz koje je vidljivo u kojem postotku cjelokupan projekt
predstavlja radove za dovodenje zgrade u postojece stanje, a u kojem postotku ostale radove
cjelovite obnove koji predstavljaju poboljsice na predmetnoj zgradi (Obrazac 3. Izjava
strucnjaka).

Troskovi za ostale radove koji predstavljaju poboljsice na predmetnoj zgradi nece biti
sufinancirani iz FSEU, ali mogu biti sufinancirani iz drugih izvora.

Sredstvima FSEU mogu biti sufinancirani projektni prijedlozi koji predvidaju dovodenje zgrade
u prijadnje stanje.

Zadrzava se pravo ne dodijeliti sva raspoloZiva sredstva u okviru ovog Poziva.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi nacin
(sredstvima koja ne predstavljaju sredstva Unije) osigurati sredstva za financiranje ukupnih
neprihvatljivih troskova projektnog prijedloga.

1.5. Obveze koje se odnose na driavne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore

Potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva ne smatraju se drzavnim potporama/potporama male
vrijednosti (de minimis potpore).

1.6. Dvostruko financiranje

U skladu s ¢l. 6. Uredbe Vijeca (EZ) br. 2012/2002, potrebno je osigurati da se isti troSak ne
financira iz razli¢itih javnih izvora. Prijavitelj ne smije traZiti/primiti sredstva iz drugih javnih
izvora za troskove koji ¢e biti nadoknadeni u sklopu podnesenog projektnog prijedloga,
odnosno za financiranje odabrane operacije. Iznimno, u slu¢aju da su u okviru odredene
projektne aktivnosti u sklopu podnesenog projektnog prijedloga pojedini troskovi ve¢ placeni
iz Drzavnog proraduna, Prijavitelj ih treba navesti u projektnom prijedlogu. Ukoliko se u
postupku dodjele utvrdi da su prinvatljivi te se takvima odrede u Ugovoru o dodjeli
bespovratnih financijskih sradstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), prijavitelju ti troskovi nece
biti nadoknadeni kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje.

2. PRAVILA POZIVA

2.1. Prihvatljivost prijavitelja
Prihvatljivi su sljedeci prijavitelji: _
e visoko uciliste (i njegove sastavnice za neintegrirana sveucili§ta) osnovano od strane

- .

RH ili vjerske zajednice, upisaro u Upisnik visokih u¢ilista MZO-a, koje se preteZito
financira iz drzavnog proraduna Republike Hrvatske
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® javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a, odnosno

institut koji se preteZito financira iz drzavnog proraduna Republike Hrvatske, osnovano
od strane RH

tijela drZzavne uprave koja unutar svojeg ustrojstva imaju uéilista

koji u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji iskljucenja, kako je to definirano ovim
Uputama.

Prihvatljivost prijavitelja se provjerava sukladno relevantnim dokumentima navedenima pod
naslovom 2.2. Kriteriji za iskljuéenje prijavitelja.

2.2. Kriteriji za iskljucenje prijavitelja

U okviru ovog Poziva, potpora se ne moze dodijeliti:

1. Prijavitelju koji nije prihvatljiv po obliku pravne ili fizicke osobnosti, za javno

visoko uciliste osnovano od strane RH dokazuje se uvidom u Upisnik visokih ucilista
MZO-a i njegove sastavnice te uvidom u sudski regisiar, za visoko uciliste ¢iji je
osnivac. Werska zajedmca dokazuje se uvidom u sudski registar i Upisnik visokih
ucilista MZO-a, za javni znanstveni institut uwvidom u Upisnik znanstvenih
organizacija MZO-a; uvid u navedene Upisnike i sudski registar vrsi TOPFD; za
tifela drZavne uprave koja unutar svojeg ustrojstva imaju ucilista dokazuje se
Sporazumom Vlade Republike Hrvatske i Sveucilista o ustrojavanju posebnih
studijskih programa; postojanje Sporazuma vr§i TOPFD

. Prijavitelju od kojeg je, kako je navedeno u ¢lanku 1. to¢ki 4.a) Uredbe (EU) br.

651/2014, temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglasava
protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim trzistem, zatraZzen povrat sredstava,
dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.);

. Prijavitelju koji je u teSko¢ama kako je definirano u ¢lanku 2. to¢ki 18. Uredbe (EU)

br. 651/2014, dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2);

. Ako je prijavitelj ili osoba ovlastena po zakonu za zastupanje prijavitelja (osobe koja

je ¢lan upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja,
donosenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoéno osudena za
bilo koje od sljedeéih kaznenih djela odnosno za odgovarajuca kaznena djela prema

propisima drzave sjedista ili drzave ¢iji je drzavljanin osoba ovlastena po zakonu za
njihovo zastupanje, dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2):

o sudjelovanje u zlo¢inackoj organizaciji, na temelju ¢lanka 328. (zlo¢inacko
udruzenje) i ¢lanka 329. (podinjenje kaznenog djela u sastavu zlo¢inackog
udruzenja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17,
118/18, 126/19). ¢lanka 333. (udruzivanje za podinjenje kaznenih djela) iz
Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03,
105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

o terorizam ili kaznena djela povezana s teroristickim aktivnostima, na temelju
¢lanka 97. (terorizam), ¢lanka 99. (javno poticanje na terorizam), ¢lanka 100.
(novadenje za terorizam), ¢lanka 101. (obuka za terorizam), ¢lanka 10l.a
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(putovanje u svrhu terorizma) i ¢lanka 102. (teroristi¢ko udruZenje) Kaznenog
zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) i ¢lanka
169. (terorizam), ¢lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i ¢lanka 169.b
(novacenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98,
50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08,
57/11, 77/11 1 143/12)

o pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju ¢lanka 98. (financiranje
terorizma) i ¢lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (NN 125/2011,
144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/19) i ¢lanka 279. (pranje
novca) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01,
111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 1 143/12)

o djegji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju ¢lanka 106. (trgovanje
ljudima) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17,
118/18, 126/19) i ¢lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona
(NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05,
71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

o korupciju, na temelju élanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju),
¢lanka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 254. (zlouporaba
u postupku javne nabave), €lanka 291. (zlouporaba poloZaja i ovlasti), ¢lanka
292. (nezakonito pogodovanje), ¢lanka 293. (primanje mita), ¢lanka 294.
(davanje mita), ¢lanka 295. (trgovanje utjecajem) i ¢lanka 296. (davanje mita za
trgovanje utjecajern) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15,
101/17, 118/18, 126/19) i ¢lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom
poslovanju). Zlanka 294 b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka
337. (zlouporaba polozaja i ovlasti), ¢lanka 338. (zlouporaba obavljanja duzZnosti
drzavne vlasti), ¢lanka 343. (protuzakonito posredovanje), ¢lanka 347. (primanje
mita) i ¢lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98,
50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08,
57/11,77/11 1 143/12)

o prijevaru, na temelju ¢lanka 236. (prijevara), ¢lanka 247. (prijevara u
gospodarskom poslovanju), ¢lanka 256. (utaja poreza ili carine) i ¢lanka 258.
(subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15,
61/15, 101/17, 118/18, 126/19) i &lanka 224. (prijevara), ¢lanka 293. (prijevara
u gospodarskom poslovanju) i ¢lanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz
Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03.
105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/111 143/12);

5. Prijavitelju kojem je utvrdeno teSko krienje ugovora! zbog neispunjavanja ugovornih
obveza a kou je bio potpisan u sklopu nekog drugog postupka dodjele bespovratnih

skih sredstava i bio je (su)financiran sredstvima EU, dokazuje se
IZJavom prijavitelja (Obrazac 2.);

6. Prgav:tel‘;yu koji je u sukobu interesa u predmetnom postupku dodjele bespovratnih
1 ijskih sredstava, dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.);

Tegko krienje ugovora je krSenje ugovora u pogledu kojeg je nadleZno tijelo izv riilo jednostrani raskid sukladno ugovoru 0
dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, te j zatraZen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava. a radi se o
sredstvima &iji povrat je po navedenoj osnovi zatraZen u odnosu na bilo koji postupak dodjele bespovratnih financijskih
sredstava iz bilo kojeg fonda EU.
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7. Prijavitelju koji nije izvrio povrat sredstava prema odluci nadleZnog tijela. kako je
navedeno u Obrascu izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog
financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele, dokazuje se
Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.);

8. Prijavitelju koji nije izvrio isplate plata zaposlenicima, placanje doprinosa za
financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili placanje
poreza u skladu s propisima RH kao drzave u kojoj je osnovan prijavitelj i ukojoj ¢e se
provoditi Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i u skladu s propisima
drzave poslovnog nastana prijavitelja (ako oni nemaju poslovni nastan u RH). U
pogledu ove tocke, smatra se prihvatljivim ca prijavitelj rije udovoljio spomenutim
uvjetima, ako mu, sukladno posebnom propisu, platanje tih obveza nije dopusteno ili
mu je odobrena odgoda placanja, dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2);

9. Prijavitelju koji je u postupku predsteajne nagodbe, stefajnom postupku, postupku
zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, dokazuje se Izjavom
prijavitelja (Obrazac 2.);

10. Prijavitelju koji se §§retéiit§ ne financira iz Drzavnog p’rm*?:c":nnafi{éﬁﬁbﬁké'Hﬁéﬁké,
dokazuje se Financijskim izvjeSéem za prethocinu godinu

11. Prijavitelju koji nema imenovanog voditelja operacije, dokazuje se Izjavom o
imenovanju voditelja operacije (Obrazac 4);

2.3. Broj projektnih prijedloga i ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
po prijavitelju

Prijavitelj po predmetnom Pozivu moze podnijeti viSe projektnik prijedloga, s napomenom da
se pojedinom korisniku bespovratna financijska sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako
djelovanje te se isti troskovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proraCuna
Unije. Takoder, tro3ak koji je financiran iz nacionalnin javnih izvora ne moze biti financiran iz
prora¢una Unije i obrnuto, kao $to je navedeno pod naslovom 1.6, Dvostruko financiranje ovih
Uputa.

Jedan prijavitelj moze sklopiti jeda ili vise Ugovora za vide razlicitih zgrada ili se s jednim
prijaviteljem moze sklopiti vise Ugovora za istu zgradu, ali za razli¢ite aktivnosti (primjerice
jedan Ugovor za pripremu projektne i tehni¢ke dokumentacije, a drugi za izvedbu radova).

Po zavrietku postupka dodjele, nakon $to mu je prethodna prijuva iskljucena, prijavitelj
mofe podnijeti novu projektnu prijavu. Prijavitelj nece imati maogucnost podnoSenja novog
projektnog prijedioga za iste aktivnosti dok je prvotni jo§ uvijek u postupku dodjele.

2.4. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja i ucinkovito koristenje sredstava

Prijavitelj provodi operaciju pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrdenima u ovim
Uputama. Prijavitelj mora osigurati odgovarajuce kapacitete za provedbu operacije na nacin da
u trenutku predaje (prijave) projektnog prijedloga mora imati imenovanu odgovornu operativnu
osobu za provedbu projekta (voditelj projekta) (Obrazac 4.). Voditelj projekta upravija
projektom i obavlja poslove administriranja, a ti poslovi ukljuuju sve aktivnosti planiranja,
organiziranja, pradenja, kontrole i upravljanja ljudskim, materijalnim, financijskim i
vremenskim resursima u svrhu provedbe projektnih aktivnosti kako bi se ostvarili rezultati
projekta.
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Prijavitelj postupa u skladu s nac¢elima ekonomiénosti, u¢inkovitosti i djelotvornosti. Prijavitelj
mora imati stabilne i dostatne izvore financiranja $to Prijavitelj dokazuje Izjavom prijavitelja
(Obrazac 2).

2.5. Prihvatljivost operacije

iNapo’Inena: Kriteriji prihvatljivosti projekta (navedeni niZe) provjeravaju se tijekom

odgovarajute faze postupka dodjele (kako je opisano u tocki 4.1. ovih Uputa).

Kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljavati svim utvrdenim kriterijima
prihvatljivosti, kako slijede:

1.

Operacija je u skladu s ciljevima Poziva i Fonda solidarnosti Europske unije; dokazuje
se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Izjavom prijavitelja (Obrazac 2);

Operacija se provodi u potpunosti na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske ili
Zagrebacke Zzupanije; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1);

Operacija se odnosi na zgracu koja je oSte¢ena u potresu 22. oZujka 2020. godine.
Prihvatljiva su ulaganja u zgrade koji su tijekom preliminarnog pregleda zgrada
oste¢enih potresom ocijenjena neuporabljivima ili priviemeno neuporabljivima. Objekti
koji tijekom preliminarnog pregleda zgrada o$te¢enih potresom nisu obuhvacana ili se
smatra da tijekom preliminarnog pregleda nije dana odgovaraju¢a ocjena kategorije
upotrebljivosti, mogu uz zahtjev dostaviti nalaz izraden od ovlastenog inZenjera
gradevinske struke ili sudskog vjeStaka gradevinske struke u kojem je utvrdeno da je
zgrada osteéena potresom od 22. ozujka 2020. g. s utvrdenjem kategorije uporabljivosti
neuporabljiva ili priviemeno neuporabljiva te fotodokumentacijom kao obveznim
dokazom ofteéenja zgrade odnosno njenih dijelova); dokazuje se Dokazom o
preliminarnoj procjeni Stete ili nalazom ovlastenog staticara;

Aktivnosti operacije su u skladu s prihvatljivi

stima u sklopu ovog Poziva;
dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1 i 0 2);

izac 1.a);
Operacija ne ukljuéuje aktivnosti koje su bile dio operacije koja je, ili je trebala biti,
podloZna postupku povrata sredstava; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1i
razac 1.a ) i Izjavom prijavitelja (Obrazac 2);

Operacija je u skladu s odredbama svih relevantnih zakonodavnih akata; dokazuje se
Izjavom prijavitelja (Obrazac 2);

Operacija postuje nacelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko
financiranje — prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim
sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (ukljuéujuéi iz EU(, niti ¢e biti viSe od jednom
(su)financirani nakor potencijalno uspjesnog okoncanja dvaju ili vide postupaka dodjele
bespovratnih financijskih sredstava; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2);
Operacija sadrzi potvrdu strudnjaka o potrebnim zahvatima, procijenjenoj vrijednosti
projekta i potrebnoj dokumentaciji; dokazuje se Izjavom strucnjaka (glavnog
projektantaz ) (Obrazac 3);

2 Strugnjak koji daje Izjavu je stru¢na osoba koja je sudjelovala u izradi postojece tehnicke dokumentacije (dipl.
ing. arhitekture, dipl. ing. gradevinarstva, projektant) ili, ako nije sudjelovala u izradi, posjeduje potrebne
kvalifikacije za izradu iste.
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9. Prijavitelj je vlasnik ili ima pravo koristenja zgrade 1 pripadajuéeg zemljista na kojem
se provodi operacija; dokazuje se Dokazom o viasnistvu zgrade i pripadajuceg zemljista
ili pravu koristenja zgrade i pripadajuéeg zemljista za realizaciju projektnog
prijedloga, a koji mogu biti sljedeéi: (1) izvadak iz zemljisne knjige iz kojeg je vidljivo
da je prijavitelj viasnik nekretnine ili nositelj prava gradenjo na zemljistu bez upisanih
prava trecih osoba, plombi, zabiljezbi i predbiljezbi koje bi mogle dovesti u pitanje
viasnistvo prijavitelja ili realizaciju projekta; (1) ugovor r temelju kojega je prijavitelj
stekao pravo viasnistva ili pravo gradenja; ugovor treba biti potpisan i ovjeren kod
Javnog biljeznika te je potrebno dostaviti dokaz o viasnisrou potpisnika u vidu izvatka iz
zemljisne knjige, (111) odluka nadlezne driavne viasti na temelju koje je prijavitelj stekao
pravo vlasnistva. pravo gradenja ili pravo sluznosti te J€ potrebno dostaviti dokaz o
viasnistvu u vidu izvatka iz zemljisne knjige; (1V) pisana svglasnost viasnika nekretnine
na sve zahvate koji su predvideni projektom; suglasnost t-eba biti potpisana i ovjerena
kod javnog biljeznika te je potrebno dostaviti dokaz o viasnistvu potpisnika u vidu
izvatka iz zemljisne knjige;?

10. Ako je primjenjivo, operacija za provedbu aktivnosti iz Grupe 3. prihvatljivih aktivnosti
je spremna za provedbu; dokazuje se Projektno-iehnickom dokumentacijom;

11. Ako je primjenjivo, Operacija doprinosi horizontalnom nacelu »Pristupacnost za osobe
s invaliditetom®; dokazuje se Projektno-tehnickom dokumentacijom

12. Kod podnosenja projekinog prijedloga za cjelovitu obnovu zarade, predmet operaciie je
cjelovita obnova koja ¢e ..
*  smanjenjem potrosnje energije za grijanje (Qu,na) na 2odisnjoj razini od najmanje

Yok

ije obnove zx zgrade koje nisu upisane u

50% u odnosu na potro3nju energije prije o ,
javom prijavitelja (Obrazac 2) t

Registar kulturnih dobara; dokazuje
primjenjivo, projekmo-tehnickom dok ,
uporabu energije i toplinsku zastitu izradena u skladu s vazeéi
propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgrad
smanjenjem rgije 7a grijane (Qisad) i primarn

zaitith u sgradama

energije i toplinskoj

2.6. Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

. Grupa 2.: Priprema projektne i tehnitke dokumentaci je
. Grupa 3.: Izvedba radova

- Grupa 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu

i
2
3
4 e o T # e

5. Grupa 5.: Upravijanje projektom i administracija

' Za sve navedene dokaze kada prijavitelj nije viasnik zgrade i pripadajuceg zemljiSta na kojem se provodi
operacija, vlasnik mora biti Republika Hrvatska (drzavno viasnistvo) ili vierska zajednica
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6. Grupa 6.: PromidZba i vidljivost

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Aktivnosti Grupe 1 ukljucuje aktivnosti iz Grupe 2. i Grupe 3. koje su provedene kao hitne

mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o plaéenim troskovima, iz
svojih ili drugih sredstava.

Grupa 2.: Priprema projektne i tehnicke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2 uklju¢uju pripremu projekta uklanjanja te projektne i tehnicke
dokumentacije za dovodenje zgrada u prijasnje stanje ili cjelovitu obnovu zgrade osteéene u
potresu. Projektna dokumentacija ukljucuje izradu elaborata, studija i ostale projektne
dokumentacije potrebne za obnovu zgrada oSteCenih u potresu u podru¢ju znanosti i
obrazovanja sukladno vazeéem Pravilniku o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne
dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske
obiteljske kuce ostecenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i
Zagrebacke Zupanije (NN, 127/20).

Odgovaraju¢om projektnom: dokumentacijom smatra se i glavni projekt za rekonstrukciju
zgrade oStecene u nepogodi sukladno ¢lanku 57. Zakona o obnovi zgrada ostecenih potresom
na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i ZagrebaCke Zupanije (NN br.
102/20, 10/21).

Projektna dokumentacija izraduje se za cijelu zgradu, no na nadin da se projektom posebno
izrazi trosak koji se odnosi na vralanje zgrade u stanje prije potresa ukoliko se projekt
prijavljuje za cjelovitu obnovu (dokazuje se Izjavom stru¢njaka/glavnog projektanta u kojem
postotku cjelokupan projekt predstavija radove za dovodenje gradevine u postojece stanje, a u
ko;em postotku ostale radove c;elov te obnove koji predstavljaju poboljSice na predmetnom

Tehnicka rjeéenja mogu biti sadrZana u mapama, a mape su:
elektrotehmékl i strOJarsi\x projekt za c;e}owtu obnovu zgrade

Grupa 3.: Izvedba radova

Aktivnosti obuhvaéaju ruse n3a 1zvodenje radova na ostecenc:} mf;astmktun koji ukljucuju 1

pripremne radove, @ sve prema projektno-tehnickoj dokum
nadzora gradnje kao i sve ostale prihvatljive troSkove vezane uz reahzacuu projekta.

Grupa 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu

Aktivnosti obuhvaéaju sanaciju/popravak ili nabavu nove opreme oSteCene u potresu.
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Grupa 5.: Upravijanje projektom i administracija

Aktiynosti Grupe 5. obuhvadaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga,
admmistraciju i tehnitku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje,
poslove financijskog upravljanja i izvjestavanje.

Grupa 6.: Promidzba i vidljivost
informiranja da je operacija sufinancirana EU sredstvima, a minimalno ‘postavljanje ploce s

natpisom te naljepnica kada se radi o robi iki[,do’kumentaciji koja se isporuduje u okviru
operacije.

Aktivnosti Grupe 6. obuhvadaju aktiynosti vezane uz promidzbu i vidljivost projekia u svrhu

2.7. Neprihvatljive aktivnosti operacije

Neprihvatljive su sve aktivnosti koje nisu navedene u popisu pritvatljivih aktivnosti.

2.8. Opcéi zahtjevi koji se odnose na prik vatljivost troSkova za provedbu operacije

Proratun projekta treba biti realan, tj. troskovi projekta moraju biti dostatni za postizanje
o¢ekivanih rezultata, a cijene trebaju odgovarati trzi¥nim cijenama. Pravila prihvatljivosti
troskova koja se odnose na ovaj Poziv opisana su nize. Prilikom postupka dodjele u obzir ée se
uzimati samo prihvatljivi trokovi. Prihvatljivi trotkovi moraju nastati u svrhu provedbe
operacije. Prijavitelj je duZan dostaviti proratun svih planiranih troskova potrebnih za
realizaciju operacije, pri ¢emu proradun mora obuhvatiti troskove koji nastaju nakon
potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i trogkove koji su nastali i
prije tog trenutka, a ne prije 22. ozujka 2020. godine. Neprihvatljivi troSkovi se navode zasebno
u proracunu projekta.

Prihvatljivi troskovi su oni koji su opisani ovim Pozivom te se na ista primjenjuju pravila
Uredbe Vijeca (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti
Europske unije. Isplate iz Fonda u na¢elu su ograniene na financijske mjere za uklanjanje
neosigurane Stete i moraju se vratiti, ako je trodak popravka Stete kasnije pokrila treéa strana, u
skladu s ¢lankom 8. stavkom 4. predmetne Uredbe.

Troskovi moraju ispunjavati sljedece opée uvjete prihvatljivosti:

- nastati za vrijeme trajanja (razdoblja) provedbe operacije :

- biti povezani i nastati u okviru operacije (proratuna operacije) koji je odabran u okviru
ovog Poziva, u skladu s kriterijima odabira, a za koji je preuzeta obveza u Ugovory;

- biti razumni, opravdani i u skladu s nadelom odgovornog financijskog upravljanja,
odnosno u skladu s nacelima ekonomi&nosti, udinkovitosti i djelotvornosti za postizanje
rezultata te biti u skladu s trZiSnim cijenama;

- biti povezani i nastati u okviru aktivnosti navedenih u Uputama;

- biti u skladu s pravilima o javnoj nabavi ili nabavi koje obavljaju osobe koje nisu
obveznici Zakona o0 javnoj nabavi;

- biti povezani s pripremom i provedbom operacije, ukljudujuéi trodkove povezane s
bitnim tehni¢kim stru¢nim misljenjem

- biti stvarni, odnosno potkrijepljeni ra¢unima ili drugim dokumentima.
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2.9. Pribvatijivi trofkovi

Sljedece kategorije troSkova smatraju se prihvatljivim:

Grupa 1. Hitne mjere sanacije

troskovi koji se odnose na do sada provedene prihvatljive aktivnosti iz Grupe 2 i Grupe
3, koji su nastali od 22. oZujka 2020. godine, a prijavitelj ih je ve¢ platio svojim ili
drugim sredstvima (drZzavni proracun i sl.)

Grupa 2. Priprema projekine i tehnicke dokumentacije

troskovi izrade dokumentacije o postojeem stanju gradevine te pokretnog inventara i
opreme

trodkovi za istrazne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehani¢ka istraZivanja
troskovi izrade projekta uklanjanja

trokovi izrade projekta za obnovu zgrade s troskovnikom, koji mora jasno razgrani¢iti
radove koji se financiraju sredstvima FSEU-a od ostalih. (ObrazloZenje: unutar
koncepta "obnoviti bolje" (engl. build back better) pretpostavljaju se radovi na obnovi
povezani s poboljsanjima temeljnih zahtjeva gradevine u odnosu na izvorno stanje prije
katastrofe. Pri tome se podrazumijevaju radovi na pobolj$anju mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, higijene, zdravlja i okolisa, sigurnosti i
pristupacnosti tijekom uporabe. zastite od buke, gospodarenja energijom i o¢uvanja
topline te odrZive uporabe prirodnih izvora. Europska komisija podrzava ovu inicijativu,
ali potpora FSEU-2 moZe se koristiti samo za sufinanciranje dijela troskova jednakih
obnovi radnog stanja prije potresa (dokazuje se Izjavom struénjaka/glavnog projektanta
u kojem postotku cjelokupan projekt predstavlja radove za dovodenje gradevine u
postojeée stanje, a u kojem postotku ostale radove cjelovite obnove koji predstavljaju
pobolj$ice na predmetnom objektu (Obrazac 3. Izjava strucnjaka)). Troskovi ostalih
radova cjelovite obnove koji nece biti prihvatljivi za financiranje iz FSEU a spadaju u
kategoriju prihvatliivih troskova po ovom Pozivu za dodatno ojatanje nece biti
financirani sredstvima FSEU ve¢ ¢e biti ¢e financirani iz drugih izvora

troskovi izrade tehni¢ke dokumentacija za radove - ekspertize, elaborati, troSkovnici,
projekt obnove, hitne sigurnosne sanacije, idejni, glavni i izvedbeni projekt i drugo
trodkovi izrade projekata za cjelovitu obnovu unidtenih infrastrukturnih vodova plina,
vode, kanalizacije, elektri¢ne energije, telekomunikacija, sustava za za$titu od pozara i
drugih specifi¢nih instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi zgrade

trodkovi izrade tehnitke dokumentacije za radove radi obnove procelja i ostalih
specifiénih dijelova zgrade te ponovne izrade specifiéne povijesne i umjetnicke
dekoracije i plastike uni$tene potresom u zgradi i na njenom oplo$ju

trodkovi dokumentacije za potrebne popravke okolisa oStecenog potresom

troskovi ovjere od strane ovlastenog revidenta

troskovi za istrazne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanicka istraZivanja
troskovi povezani s pripremom i provedbom operacija, ukljucujuci troSkove povezane
s bitnim tehni¢kim stru¢nim misljenjem, prihvatljivi su kao dio troskova projekta
izvjetica o energetskom pregledu zgrade i energets} ertifikata nakon

g certil
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Grupa 3. Izvedba radova
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troskovi za ras¢is¢ivanje rusevina i rusenje

troSkovi za razgradnju nestabilnih dijelova gradevine

troskovi za privremeno pokrivanje ili sanaciju pokrova

troSkovi za privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za sprjeavanje daljnjeg
uruSavanja te zastitu ljudi i gradevina

troskovi za privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za zastitu in situ vrijednih
arhitektonskih i stilsko-dekorativnih elemenata gradevine, te opreme i inventara
troskovi za radne skele za potrebe izvodenja interventnih radova (demontaza i
evakuacija vrijednih arhitektonskih i dekorativaih elemenata gradevine te ugroZenih
dijelova inventara)

troskovi za radove interventne sigurnosne sanacije nosivih konstrukcija i drugih
dijelova gradevine

troskovi za radove nuzne zbog spre¢avanja daljnjih uruSavanja i nastanka sekundarnih
oSteCenja te sigurnosti Ljudi

troSkovi za provedbu hitnih mjera preventivne zadtite i primarnog konzerviranja na
ugroZenim dijelovima infrastrukture, gradevina i njihove opreme

troSkovi za provedbu hitnih mjera preventivne zastite i ugrozene znanstvene i obrazovne
opreme

troSkovi za provedbu hitnih mjera sanacije cStecenja na istraZivackoj/laboratorijskoj
opremi

troskovi za istrazne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehani¢ka istrazivanja
u slu¢aju da nisu financirani u Grupi 2

troskovi za interventne zahvate u neposrednom okruZenju gradevine (zastitne ograde,
privremeni prolazi i sl.)

troSkovi za interventnu sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa
troSkovi za interventnu sanaciju nosive konstrukcije

troskovi za sanaciju ili zamjenu o3tedene stolarije i bravarije

troSkovi za zavrine radove

troSkovi za sanaciju ostecene instalacije i zamjena o3tecenih uredaja

troSkovi za sanaciju infrastrukturnih vodova plina, vode, kanalizacije, elektri¢ne
energije, telekomunikacija i drugih specifi¢nih instalacija koje se koriste u redovitoj
upotrebi zgrade

troskovi za izradu i montazu specificne povijesne ili umjetni¢ke dekoracije i plastike
uniStene potresom u zgradi i na njenom oplosju

troSkovi za popravak okolisa ot

ovite o

da je zaposlenicima onemoguéen redovni rad tijekom provedbe projekta

troskovi za opremu specificiranu projektom cjelovite obnove

troskovi stru¢nog nadzora (npr. gradevinski, arheolodki.... )

troSkovi povezani s pripremom i provedbom operacija, ukljucujuéi trodkove povezane
s bitnim tehni¢kim stru¢nim misljenjem, prihvatljivi su kao dio troskova projekta
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Troskovi izvodenja radova cjelovite obnove i provedenja struénog nadzora nad izvodenjem
radcwa cjelovite obnove financiraju se iz FSEU i drugih izvora u omjeru iskazanom u Obrascu
3. 12 stru¢njaka ukoliko ispune sve kriterije prihvatljivosti deﬁmrane Pozivom. Troskovi se
sufinanciraju iz FSEU u postotku koji predstavlja radove za dovodenje gradevine u postojede
stanje prije potresa u odnosu na vrijednost radova cjelovite obnove, a iz drugih izvora u postotku
koji se odnosi na poboljsice na predmetnoj zgradi.

Grupa 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu

preme oStecene u potresu i nabave nove opreme u slutaju da se postojeca
' ag:: se. m FSEU, a za opremu definiranu sukladno Zakonu o gradniji

2.10. Neprihvatljivi tro3kovi

Neprihvatljivi troskovi Prijav itelja:

- nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji prijavitelj/korisnik ima

pravo ostvariti odbitak;
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- kamate na dug;

- tro3ak poduzeéa u poteskodama, kako je definirano u ¢lanku 2. to¢ki 18. Uredbe
(EU) br. 651/2014, v/ili u postupku predstecajne nagodbe u skladu sa Zakonom o
financijskom poslovanju i predste¢ajnoj nagodbi (,Narodne novine™, br. 108/12,
144/12,81/13, 112/13, 71/15 i 78/15), i/ili u postupku steCaja ili likvidacije u skladu
sa Ste€ajnim zakonom (, Narodne novine™, br. 71/15 1 104/1 7);

- kupnja rabljene opreme;

- kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom;

- nadoknada troskova prijevoza,

- materijalna prava radnika u smisly nadoknade troskova, potpora, nagrada te
otpremnine;

- kazne, financijske globe, trodkovi povezani s predstecajem, steajem i likvidacijom;

- troSkovi sudskih i izvan sudskih sporova;

- operativni troskovi;

- gubici zbog fluktuacija valutnih tecaja i provizija na valutni tecaj;

- troskovi za otvaranje, zatvaranje i vodenje ra¢una, naknade za financi jske transfere,
trosak ishodenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobiljeznicki
trosak;

- doprinosi u naravi u obliku izvr$avanja radova ili osiguravanja robe, usluga,
zemljista i nekretnina za koje nije izvr§eno placanje u gotovini, potkrijepljeno
racunima ili dokumentima odgovarajuce iste dokazne vrijednosti

- troskovi amortizacije;

- kupoprodaja zemljista;

- leasing;

- neizravni troskovi;

- troSak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija;

- tro3kovi zakupa materijalne imovine;

- troSkovi koji nisu povezani sa svr

" troskovi nastali prije 22. 0zujka 2020, godine

Napomena: troskovi koju su ve¢ placeni sredstyima iz DrZavnog proratuna prije sklapanja
Ugovora, a placeni su za aktivnosti provedene od 22. ozujka 2020. godine moraju se iskazati u
prijavi projekta. To se odnosi na trogkove Ppovezane s prihvatljivim aktivnostima u Grupi 1. i
Grupi 2. te gradevinama koje su bile osigurane te im je isplacena osigurana svota. Ti troskovi
nece biti dodatno placeni jer bi predstavijali dvostruko financiranje no moraju se navesti u
prijavi. : : : ; - Sy :

2.11. Promicanje naéela

Doprinos navedenim horizontalnim nacelima nije obavezan za svaki projektni prijedlog, ve¢
se primjenjuje sukladno aktivnostima i opsegu projekta, kao i informacijama koje sadrZe ove
Upute.

2.12. Pristupacnost za osobe s invaliditetom

Projekt mora ispuniti minimalne uvjete u pogledu promicanja pristupacnosti za osobe s
invaliditetom. Odnosi se na prihvatljive troskove povezane s prihvatljivim aktivnostima u Grupi
2.1 Grupi 3.

2.13. Odrzivi razvoj
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Projekt moZe promovirati obnovljive izvore energije i/ili odrZivo koristenje prirodnih resursa
kroz uvodenje procesa energetskih usteda, recikliranja, koristenja obnovljivih izvora energije,
provodenje zelene javne nabave®, itd. Prijavitelji trebaju dokazati kako ée voditi racuna o
ekoloskim, drustvenim i gospodarskim koristima u postupku nabave, §to se moZe postici
primjenom jasnih i provjerijivih ekoloskih kriterija za proizvode i usluge u njihovim tehni¢kim
specifikacijama.

Projekt mora ispuniti minimalne uvjete u pogledu energetske u¢inkovitosti kako bi se smatrao
neutralnim, a neki od primjera dodatnih aktivnosti za povecanje ucinkovitosti resursa:

postivanje uvjeta za ishodenje energetskog certifikata A,

provodenje zelene javne nabave,

integriranje obnovljivih izvora energije u razvoj projekta,

primjena pasivnog dizajna kako bi se smanjila potreba za umjetnim izvorima topline,
rasvjete i hladenja,

» ugradnja proizvoda kojima se §tedi potrodnja vode (sanitarni ¢vorovi, slavine, glave
tuseva),

ugradnja sustava za recikliranje potro$ne vode (tzv. siva voda),

plan za odvojeno prikupljanje i skladistenje otpada u poslovnom krugu objekta i sigurno
prikupljanje takvih materijala, itd.

@ o @ o

3. KAKO SE PRIJAVITI

3.1. Projektni prijediog

Projektni prijedlog, odnosno sva dokumentacija trazena ovim Uputama izraduje se na
hrvatskom jeziku i latini¢nom pismu.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao tijelu odgovornom za
provedbu financijskog doprinosa, putem poste, predajom u pisarnicu tijela na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv Poziva: Poziv na dostavu
projektnih prijedloga ,,Obnova infrastrukture i opreme u podrudju obrazovanja oStecene
potresom® s naznakom “Ne otvarati prije sluZbenog otvaranja projektnih prijedloga”, uz
puni naziv i adresu prijavitelja. Na paketw/omotnici takoder mora biti zabiljeZen datum i to¢no
vrijeme predaje projektnog prijedloga. Projektni prijedlozi poslani na na¢in razli¢it od gore

navedenog (npr. faksom ili e-postom) ili dostavljeni na druge adrese bit ce automatski

iskljuceni.

#Zelena javna nabava instrument je ocrzive proizvodnje 1 potro$nje, a oznacava postupak u kojem tijela javne vlasti nastoje nabavljati robu,
usluge i radove koji imaju manji utjecaj na okoli§ tijekom Zivotnog ciklusa u usporedbi s robom, uslugama i radovima iste namjene koji bi
inace bili nabavljeni. Svojom odlukon: o kapnji onih proizvoda 1 usluga koje imaju manji uCinak na okolis, javna tijela utjedu na trzidte te tako

potitu gospodarski sektor da razvija zelene tehnologije i proizvode
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Predlozak adresiranja paketa/omotnice (Obrazac 7 - ispunite trazene podatke te izrezite i
nalijepite na zatvoreni paket/omotnicu):

Ispunite traZene podatke te izrezite i nalijepite na zatvoreni paket/'omotnicu

POSILJATELJ
Naziv prijavitelja:
Adresa prijavitelja:
PRIMATEL)J

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Naznaka: ,NE OTVARATI- PRIJAVA NA POZIV NA DOSTAVU
PROJEKTNIH PRIJEDLOGA*

»Obnova infrastrukture i opreme u podrucju obrazovanja otecene potresom*

Projektni prijedlog sadrzava sliede¢e dokumente iskljuéivo u digitalnom formatu (xIs, pdfi
sl. na USB-u):

Dokument (za svaki dokument Obvezno (da ili Referenca
koji se treba dostaviti potrebno je | ne)
navesti u kojem obliku se treba
dostaviti (npr. treba li dostaviti
akt s klauzulom pravomocénosti).

Prijavni obrazac | Da Obrazac 1.
Izjava prijavitelja Da Obrazac 2.
Prijavni obrazac 1.a Da Obrazac 1.a
Izjava stru¢njaka Da Obrazac 3.

Izjava 0 imenovanju voditelja

. Da Obrazac 4.
operacije

Stranica 20

P
Con
o

i




L

-~

— (. P hed L

Izjava prijavitelja o statusu s

obzirom na (ne)povrativost Da Obrazac 5.

PDV-a

Financijsko izvjesée za proteklu s Sukladno togki 2.2. Kriteriji za

godinu iskljuenje prijavitelja ovih Uputa

Dokaz o nastalim ofteéenjimau | Sukladno totki 2.5. Prihvatljivost
: operacije ovih Uputa

Dokaz o vlasnistvu ili akt o

pravu koristenja objekta i Da Sukladno to¢ki 2.5. Prihvatljivost

pripadajuceg zemljiSta za operacije ovih Uputa
realizaciju projektnog prijedloga

Detaljno razradeni tro$kovnik za

; . Da Dostavlja se digitalni dokument
svaku aktivnost operacije

Dostavlja se elaborat kao prilog

orat ocjene postojeceg stanja
[zjavi stru¢njaka (Obrazac 3.)

Da, ako je
primjenjivo

Sukladno to¢ki 2.5. Prihvatljivost
operacije ovih Uputa

Projektno — tehnicka
dokumentacija

Dokumentacija koja zahtijeva potpis prijavitelja, mora biti sken izvornika dostavljen u
digitalnom formatu te dostupna u izvorniku na zahtjev nadleznog tijela.

Danom predaje projektnog prijedioga smatra se dan kada je projektni prijedlog zaprimljen u
pisarnici nadlenog tijela (kada ga se predaje izravno u pisarnici) ili dan kada je putem poste
ili drugog ovlastenog pruZatelja usluge predan u pisarnicu nadleZnog tijela.

3.2. Rok za predaju projektnog prijedloga

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem OLVOIENOg _postupka dodjele do
iskori3tenja alokacije Poziva kada se ( osegne iznos od 95. 868.86 “495131(!5 100% ukupnog
raspoloZivog iznosa financijskih redstava iz Fonda solid i ili se dosegne isti iznos

dodatnih 953.868.867,49 HRK iz drugih izvora (npr. Mehanizam za oporavak i otpornost).
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Projektne prijave se podnose najkasnije do 30.11.2021. godine, ukoliko do tada nije iskoriSten
ukupan raspoloziv iznos bespovratmih financijskih sredstava s time da se sredstva iz dijela
alokacije koji nije utrosen 100% mogu koristiti samo za prihvailjive trodkove toga dijela
alokacije (primjerice ako nisu u 100%-tnom iznosu iskoridtena sredstva prihvatljiva za FSEU,
mogu se koristiti do punog iznosa, odnosno najkasnije do 1.05.2022. godine, s moguénoséu
produljenja najkasnije do 17. lipnja 2022, godine).

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budu¢i da je Poziv otvoren do iskoristenja raspolozivih sredstava, odnosno do 30, studenoga

2021. godine, prijavitelji &ji ﬁ%ojéktxﬁ‘prijéﬂlbzi budu iskljuteni iz postupka dodjele moci ¢e
ponovno podnijeti projektni prijedlog, a do navedenih rokova tj. do 30, studenoga 2021. ili do

iskoristenja raspolozivih sredstava, ovisno §to nastupa ranije.

ObrazloZena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Pozive i obustavu Poziva, kao i sam

Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovihr i mzo.gov.hr.

Poziv se zatvara u trenutky iscrpljenja financijske alokacije Poziva.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos trazenih bespovratnih sredstava
zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne maksimalno 200% raspolozive alokacije
bespovratnih sredstava Poziva.

U slu¢aju da se Poziv i natjecajna dokumentacija izmijene ili dopune prije datuma zatvaranja
Poziva, sve izmjene i dopune bit ¢e objavljene na mreznim stranicama mzo.gov.hr i
www.strukturnifondovi.hr. Prijavitelji su obvezni postovati sve izmjene i dopune Poziva na
dostavu projektnih prijedloga i natjeajne dokumentacije sukladro objavljenim uputama.

Pri izradi i objavi Izmjena /ili dopuna, prijaviteljima se osigurava dovoljno vremena za izmjenu
V/ili dopunu projektnih prijedloga, a u sluéaju da su projektni prijedlozi veé dostavljeni,
osigurava rok za njihove izmjene i/ili dopune ili dostavu dodatnih informacija.

Projektni prijedlozi koji se predaju nakon proteka roka za precaju tj. nakon iskoristenja
osiguranih sredstava neotvoreni se vracaju prijavitelju.

3.3. Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja
dodatnih pojasnjenja i obrazlozenja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadrzavati jasnu
referencu  na Poziv. Odgovori ¢ée se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj
stranici www.strukturnifondovi.hr i mzo.gov.hr, u segmentu ,Pitanja i odgovori®, svakih 7
radnih dana. Pitanja s jasno naznadenom referencom na Poziv moguce je poslati putem
elektronicke poste na adresu: ugovaranje@mzo.hr.

se prethodna misljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troskova u
odnosu na pojedinu operaciju.

U svrhu osiguravanja postivanja nacela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju

Stranica 22



3.4. Objava rezultatc Poziva

Pqpis korisnika s kojima je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
zajedno s iznosom dodijeljenih bespovratnih financijskih sredstava bit ¢e objavljen na
internetskoj stranici www strukturnifondovi.hr i mzo.gov.hr u roku 5 dana nakon potpisa
pojedinog ugovora u okviru Poziva te se registar ugovora azurira u roku 5 dana od sklapanja
pojedinog ugovora.

Objavljuju se najmanje sljedeéi podatci:
e naziv korisnika
s naziv projekta
s iznos bespovratnih financijskih sredstava dodijeljenih projektu i stopu sufinanciranja
(intenzitet potpora)
» kratki opis projekta

4. POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

4.1. Faze postupka dodjele

U postupku dodjele bespovratnih financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: postupak dodjele)
provode se sljedece faze:

FAZA 1: zaprimanje i registracija projektnih prijedloga

FAZA 2: administrativna provjera

FAZA 3: provjera prihvatljivosti prijavitelja, operacije, troskova i aktivnosti,
FAZA 4: sklapanje ugovora

4.2. Provodenje postupka dodjele

Postupak dodjele provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao tijelo odgovorno za
provedbu financijskog doprinosa).

Postupak dodjele traje maksimalno 105 dana od prvog slijedeéeg dana zaprimanja projektnog
prijedloga. Faze 1-3 postupka dodjele sredstava mogu ukupno trajati do 60 dana, a Faza 4 najvise
do 45 dana.

Faza 1.-Zaprimanje i registracija projektnih prijedloga

Zaprimanje i registracija projektnih prijedloga podrazumijeva zaprimanje i dodjeljivanje
oznake/Sifre/koda projektnom prijedlogu, u skladu s pravilima zaprimanja pismena i drugih
podnesaka tijela za FSEU. Dokumentacija se predaje u digitalnom obliku Ministarstvu znanosti
i obrazovanja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem poste ili
predajom u pisarnicu. Svakom projektnom prijedlogu (prijavnici) se dodjeljuje klasifikacijska
oznaka.

Faza 2. - Administrativna provjera projektnih prijedloga

Administrativna provjera registriranih projektnih prijedloga provodi se popunjavanjem
Kontrolne liste za administrativnu provjeru za svaki projektni prijedlog.

Tijekom administrativne provjere projektnog prijedloga. administrativni kriteriji te posljedi¢no
i administrativna provjera, po svojoj naravi ne ulaze u sadrzaj i kvalitetu samog projektnog
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prijedloga, ve¢ se u procesu provjere postupa prema zadan'm. jasnim i transparentnim
pravilima, jednakima za sve Prijavitelje, rukovodeéi se iskljuCivo postavijenim
administrativnim zahtjevima.

Projektni prijedlog administrativno je prihvatljiv ako:

. je predan na odgovarajuci Poziv za dostavu projektnih prijedloga;
. je predan u digitalnom obliku putem poste ili u pisarnicu MZO;

. je ispunjen po ispravnim predloScima;

. sadrzi sve obvezne priloge i prate¢e dokumente;

. je napisan na hrvatskom jeziku i latiniénom pismu;

. je sva trazena dokumentacija priloZena u trazenom obliku

Faza 3. Provjera prihvatljivosti prijavitelja, operacije, troSkova i aktivnosti

Provjera prihvatljivosti prijavitelja

Prihvatljivost prijavitelja utvrduje se putem Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti
prijavitelja Poziva za pojedini projektni prijedlog.

Cilj provjere prihvatljivosti Prijavitelja jest provjeriti uskladenost projektnih prijedloga s
kriterijima prihvatljivosti za prijavitelje, definiranim u to¢ki 2. ovih Uputa.

Provjera prihvatljivosti operacije i aktivnosti

Cilj provjere prihvatljivosti operacije i aktivnosti je utvrditi uskladenost projektnog prijedloga
s kriterijima prihvatljivosti za operaciju navedenim u to¢ki 2. Poziva, primjenjujudi Kontrolnu
listu. Projektni prijedlog mora udovoljiti svim kriterijima prihvatljivosti. Ako se tijekom
provjere prihvatljivosti operacije i aktivnosti utvrdi da u odredenom projektnom prijedlogu
jedna ili vise aktivnosti nisu prihvatljive, to ¢e se evidentirati u Kontrolnoj listi. Slijedom toga,
tijelo nadlezno za ocjenjivanje prihvatljivosti prijedloga mora ocjenjivati projektni prijedlog
uzimajuéi u obzir aktivnosti koje su prihvatljive odnosno ne uzimajuci u obzir aktivnosti za
koje je utvrdeno da su neprihvatljive.

Ako se tijekom provijere prihvatljivosti operacije i aktivnosti utvrdi da u odredenom projektnom
prijedlogu jedna ili vide aktivnosti nisu prihvatljive, u kontrolnoj listi navode se aktivnosti za
koje je utvrdeno da su neprihvatljive. Prilikom provjers prihvatljivosti troskova iz proraluna
projekta bridu se tada troskovi koji se odnose na aktivnosti za koje je utvrdeno da su
neprihvatljive.

Provjera prihvatljivosti troskova

Provjera prihvatljivosti troskova projektnih prijedloga provodi se prema Kontrolnoj listi za
provijeru prihvatljivosti troskova. Tijekom provjere prihvatljivosti troskova osigurava se
uskladenost s pravilima prihvatljivosti iz Uredbe Vije¢a (EZ) br. 2012/2002 i pravilima
prihvatljivosti ovog Poziva.

Cilj provjere prihvatljivosti izdataka (troskova) projektnog prijedloga je provjeriti uskladenost

projektnih prijedloga s popisa (liste) s kriterijima prihvatljivosti izdataka (to¢ka 2. Poziva)
primjenjujuci Kontrolnu listu.
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Ukoliko se za pojedine troSkove utvrdi da nisu razumni, opravdani i u skladu s nagelom
ngo,vc"rnegy financijskog upravljanja, odnosno u skladu s natelima ekonomiénosti,
utinkovitosti i djelotvornosti za postizanje rezultata te u skladu s tr#i¥nim cijenama, TOPFD
i,sp;avﬁa:;p:gdi@%@z;i;/,g,p:graégm projekta i temeljem ispravljenog proraduna projekta odreduje
iznos bespovratnih sredstavz za dodjelu buduéem korisniku.

U projektnim prijedlozima u kojima se utvrde neprihvatljivi izdaci, ispravlja se predlozeni
proratun projekta, uklanjajuci neprihvatljive izdatke (troskove) pri ¢emu se prethodno moze od
Prijavitelja zatraZiti dostavljanje dodatnih podataka kako bi se opravdala prihvatljivost izdataka
(trokova), ostavljajuéi mu primjereni rok. Ako Prijavitelj ne dostavi zadovoljavajucée podatke,
ili ih ne dostavi u za to ostavljenom roku, isti se smatraju neprihvatljivima i uklanjaju iz
proracuna.

Ispravci prorauna poduzimaju se u opsegu u kojemu se ne utjede na rezultate prethodnih faza
dodjele. Ne mijenja se proracun prijavijenih aktivnosti za koje je u provjeri projekta utvrdeno
da je prihvatljiv, kao ni opseg intervencije ni ciljevi predlozenog projektnog prijedloga.

Eventualni ispravci proracuna projektnog prijedloga u suradnji s prijaviteljem ne smiju utjecati
na aktivnosti koje su prethodno utvrdene prihvatljivima.

Povlacenje projektnog prijedloga

Do trenutka potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, prijavitelj
pisanom obavije$¢u upucenoj nadleznom TOPFD-u moze povuéi svoj projektni prijedlog iz
postupka dodjele.

Izjave

U postupku dodjele potpisuju se slijedece izjave:
o Izjava prijavitelja (Obrazac 2.) — istu potpisuje prijavitelj
» [zjava osoba koje sudjeluju u postupku dodjele

Obavjestavanje Prijavitelja

Prijavitelju se nakon provedene Faze 3 postupka dodjele dostavlja obavijest o odabiru za
financiranje i poziv za sklapanje ugovora s prijedlogom ugovora, i to u roku 10 radnih dana od
dana dovrsetka postupka dodjele u odnosu na konkretni projektni prijedlog. Sklapanju ugovora
prethodi dostava izjave prijavitelja o nepromijenjenim okolnostima (Obrazac 6.).

Pojasnjenja tijekom postupka dodjele

U bilo kojoj fazi tijekom postupka dodjele, ako u projektnom prijedlogu dostavljeni podaci nisu
jasni, ili je uofena neuskladenost u dostavljenim podatcima, koja objektivno onemogucava
provedbu postupka dodjele, od prijavitelja se zahtijevaju pojasnjenja s naznakom da, ako se ne
postupi u skladu sa zahtjevom i u zahtijevanom roku, projektni prijedlog se moze iskljuciti iz
postupka dodjele. Prema svim prijaviteljima se postupa na jednak nacin, u skladu s naCelima:
jednakog postupanja, zabrane diskriminacije, transparentnosti, zaStite osobnih podataka,
razmjernosti, sprje¢avanja sukoba interesa, tajnosti postupka. Svaki prijavitelj odgovoran je za
pripremanije projektnog prijedloga u skladu s uvjetima poziva te se pojasnjavanje ne odnosi na
to da SUK za FSEU priprema ili uskladuje umjesto prijavitelja pojedine dijelove projektnog
prijedloga niti se postupak pojasnjavanja provodi ako aktivnosti nisu razmjerne cilju kojeg se
nastoji postiéi, a manjkavost projektnog prijedloga (nedostatak potrebnih dokumenata /
podataka kao i njihova nepotpunost ili netognost) je takva da nije razmjerno provoditi postupak
pojasnjavanja.
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Projektni prijedlog koji ne udovoljava uvjetima Poziva iskljuduje se iz postupka dodjele.

Projektni prijedlog koji nije uspje$no pro3ao odredenu provjeru ne moZe se uputiti u
daljnje provjere u postupku dodjele.

Cilj provjera je provjeriti uskladenost projektnih prijedloga s kriterijima koji su
definirani u Pozivu, na nacin kako je to u Pozivu definirano.

Napomena: Prijavitelj je obvezan o svakoj promjeni odnosno okolnostima, koje utjecu ili
bi mogle utjecati na postupak dodjele i sredstva koja se dodjeljuju, bez odgode o tome
obavijestiti TOPFD — u protivnom operacija podlijeze mogucrosii povrata sredstava.

Faza 4. Sklapanje ugovora

Postupak dodjele zavriava sklapanjem ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (u
daljnjem tekstu: ugovor). TOPFD vodi registar ugovora i isti objavljuje na svojim mreZnim
stranicama. TOPFD azurira registar ugovora u roku od 5 radnih dana od sklapanja pojedinog
ugovora.

Poziv za sklapanje ugovora dostavlja se predlagatelju uz prijediog ugovora i zahtjev za
dostavom izjave o nepromijenjenim okolnostima (Obrazac 6.) u roku od 10 radnih dana od dana
dovrSetka postupka dodjele u odnosu na konkretan projektni prijedlog.

Prijavitelj je obvezan ugovor sklopiti u roku 5 dana od dana primitka poziva na sklapanje
ugovora, u suprotnom smatra se da je od sklapanja ugovora odus:ao.

Ugovor se sklapa prema predlosku iz Priloga 1. ovih Uputa, koji se dopunjava prema
specifi¢nim zahtjevima pojedinog poziva i prilozima kako je navedeno u Prilogu 1. Ugovor
priprema TOPFD. Predmetni ugovor sklapaju TOPFD i uspjeini prijavitelj.

Povlacenje projektnog prijedloga

Do trenutka potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, prijavitelj
pisanom obavijes¢u nadleznom tijelu (TOPFD) moZe povuéi svoj projektni prijedlog iz
postupka dodjele.

4.3. Prigovor

Prigovor vezan uz postupak dodjele podnosi se NKT-u, a moZe se podnijeti osobno, poslati
postom, dostaviti u obliku elektronicke isprave izradene sukladne zekonu ili usmeno izjaviti na
zapisnik u roku od 15 od dana primitka obavijesti o statusu projektnog prijedloga u pojedinoj
fazi postupka, na adresu: Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine na
adresu: Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. Prigovor u obliku elektronitke isprave
moze se podnijet na adresu elektroni¢ke poste fseu-prigovor-dodiela@mpei.hr .
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Prigovor mora biti razumljiv i sadrZavati sve §to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti,
osobito naziv tijela kojem se upucuje, naznaku obavijesti/odluke na koju se podnosi, naziv /
ime 1 prezime te adresu prijavitelja, ime i prezime te adresu osobe ovlastene za zastupanje ako
je prijavitelj ima, naziv i referentni broj poziva, razloge prigovora, potpis prijavitelja ili osobe
ovlaStene za zastupanje.

Prigovoru mora biti prilozena punomoc¢ osobe ovlastene za zastupanje ako je prijavitelj ima i
dokumentacija kojom dokazuje navode iznijete u prigovoru.

Kad prigovor sadrzava kakav nedostatak koji onemoguéava postupanje po prigovoru, odnosno
ako je nerazumljiv ili nepotpun, prijavitelja ¢e se na to upozoriti i odredit ¢e se rok u kojem je
duZan otkloniti nedostatak, uz upozorenje na posljedice ako to ne u¢ini. Ako se nedostaci ne
otklone u zadanom roku, prigovor se nefe uzeti u razmatranje, veé ¢e se rjeSenjem odbaciti.

O prigovoru odlucuje ¢elnik NKT-a rjeSenjem na temelju prijedloga TOPFD, u roku 30 radnih
dana od dana zaprimanja prigovora.

Rjesenje ¢elnika NKT-a kojim je odluceno o prigovoru dostavlja se podnositelju prigovora
(prijavitelju), TOPFD-u koji je sudjelovao u provodenju faze postupka na koji se prigovor
odnost, kao i svim nadleznim TOPFD-ima u okviru konkretnog poziva.

Rjedenje ¢elnika NKT-a je izvrino te se moZe pokrenuti upravni spor pred nadleZnim upravnim
sudom u roku 30 dana od dana dostave rjeSenja.

5. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU OPERACIJA

5.1. Razdoblje provedbe operacije

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum pocetka i predvidenog zavrietka
provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Provedba ¢ e smije zapoleti najranije 22. oZujka 2020. godine, a za FSEU se mora
dovrsiti do 1. swbma 2022, godme raoguénoic¢u produljenja najkasnije do 17. lipnja 2022.
godine u opravd slutajevima ako tdko nadleZan TOPFD odlu¢i. Ukoliko provedba
projekata i _provedba ugovorenih
yrojekata cielo a dio koji traje dulje od navedenog roka,
troskovi ¢e se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora (npr. Mehanizam
otpornosti i oporavka do lipnja 2026. godine).

5.2. Nabava

Kod podnoSenja projektnog prijedloga i tijekom provedbe e prijavitelj/korisnik se mora
pridrzavati postupaka nabave utvrdenih u dokumentaciji Poziva te u Ugovoru (Prilog 1.) i
Opéim uvjetima Ugovora (Prilog 2.).

Korisnik, obveznik Zakona o javnoj nabavi, primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (Narodne
novine, br. 120/16) na postupke nabave u okviru projekta.

Troskovi koji uklju¢uju nabavu bit ¢e pfihvatljiwi samo pod uvjetom da je nabava provedena u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Nepridrzavanje ovih postupaka odrazit ¢e se na
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prihvatljivost izdataka, a TOPFD prilikom provjere zahtjeva za nadoknadom sredstava koje
tijekom provedbe projekta podnosi korisnik, moze proglasiti vezane troskove neprihvatljivima.

5.3. PodnoSenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava

Mogucnosti i uvjeti za podnoSenje Zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava i koritenje
predujma odredeni su u Ugovoru.
Zahtjevi za nadoknadom sredstava (Prilog 5) s pripadajuéim prilozima podnose se u roku 15

(petnaest) dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora, zz to tromjese¢no razdoblje.

Korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za predujam i to najvise do 20% od odobrenih
bespovratnih financijskih sredstava u operaciji.

54. Povrat sredstava

Ako postoji opravdana sumnja ili je utvrdeno da je ugroZeno izyriavanje Ugovora o dodjeli
bespovratnih financijskih sredstava znagajnim nepravilnostima ili nepoStivanjem ugovornih
obaveza od strane Korisnika, TOPFD moze obustaviti placanja, odnosno ako je navedeno
utvrdeno, obustaviti placanja i/ili zahtijevati povrat placenih iznosa razmjerno teZini utvrdenih
nepravilnosti. Razlozi i osnova za pokretanja postupka obustavljanja plac¢anja i povrata
sredstava su definirani Ugovorom.

5.5. Prigovori na odluku o nepravilnostima i odluku o povratu

Tijekom provedbe operacije Korisnik moze podnijeti prigovor NKT-u na:
- Odluku o nepravilnostima
- Odluku o povratu, u slu¢aju kada nije donesena Odluka o nepravilnostima.

Prigovor se moZe podnijeti osobno, poslati postom, dostaviti u obliku elektronicke isprave
izradene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik u roku od 15 dana od dana primitka
odluke, na adresu: Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine na
adresu: Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. Prigovor u obliku elektronitke isprave
moZe se podnijet na adresu elektroni¢ke poste fseu-prigovor-provedbat@mpei.hr.

O prigovoru odlué
dana od dana zaprimanja prigovora

oru dostavlia se podnositelju prigovora
nog poziva.
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Rjesenje Celnika NKT-a je izvrino te se moZe pokrenuti upravni spor pred nadleznim upravnim
sudom u roku 30 dana od dana dostave rjeSenja.

6. ZASTITA OSOBNIH PODATAKA

Zadtita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeca
od 27. travnja 2016. o zadtiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opéa uredba o zastiti

podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opce uredbe o zastiti podataka (Narodne novine
br. 42/18).

Osobni podaci koji se prikupljaju u okviru projektnog prijedloga su podaci prijavitelja, odnosno
osobe ovlastene za zastupanje prijavitelja (op¢i podaci - ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj
telefona. U provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava prikupljaju se i
podaci dionika u provedbi navedenog ugovora (ime, prezime, OIB, plaéa te ostali podaci koji
se dostavljaju u sklopu provedbe projekta u obliku prilozenih dokumenata u izvjestajima,
ukoliko se povezani tro3kovi nadoknacduju kroz predmetni ugovor). Navedeni osobni podaci
obraduju se u svrhu izrade i podnoSenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele
bespovratnih financijskih sredstava, sklapanja i izvrSavanja ugovora o dodjeli bespovratnih
financijskih sredstava, provedbe revizije operacija.

Navedeni se osobni podaci mogu razmjenjivati:
- izmedu tijela sustava upravljanja i kontrole za FSEU (NKT-a i TOPFD-a zaduZenog za
konkretni poziv, pa time i operacije u okviru tog poziva)

- tijela sustava upravljanja i kontrole za FSEU i tijela koja su ovladtena provoditi reviziju, u
skladu s pravnim i institucionalnim okvirom za FSEU (Neovisno revizorsko tijelo, Europska
komisija, Europski revizorski sud, OLAF, drugi revizor kojeg su ta tijela za navedeno ovlastila).

- tijela sustava upravljanja i kontrole za FSEU te osoba koje su ta tijela angazirala/ovlastila za
izvrienje usluga vezano uz potrebu ili obvezu obavljanja aktivnosti u okviru njihovih funkcija.

Pristup osobnim podacima je ogranien samo na osobe koje obavljaju poslove za koje je pristup
osobnim podacima nuzan.

Prijavitelji odnosno korisnici imaju sljedeca prava u zastiti osobnih podataka:

- pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obraduju li se osobni
podatci te ako se takvi podatci obraduju. pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju
osobnih podataka koji se obraduju

- pravo na ispravak neto¢nih i nadopunu nepotpunih podataka

- pravo na brisanje osobnih podataka, ako takvi podaci vi$e nisu nuzni u odnosu na svrhe za
koje su prikupljeni, ako su nezakonito obradent, ili nakon isteka roka uvanja podataka

- pravo na ogranitavanje obrade osobnih podataka
- pravo uloziti prigovor na obradu osobnih podataka
- pravo podnijeti prituzbu Agenciji za zastitu osobnih podataka.

Osobni podaci duvaju se dok za navedeno postoji svrha, a najdulje tijekom razdoblja od tri
godine nakon zakljucenja pomo¢i iz FSEU.
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Pravna osnova za obradu osobnih podataka prikupljenth u svrhu provedbe postupka dodjele
bespovratnih financijskih sredstava je sklapanje i izvrsavanje ugovora o dodjeli bespovratnih
financijskih sredstava u skladu s totkom b) stavka 1. ¢lanka 6. Opce uredbe o zadtiti osobnih
podataka. Takoder, obrada osobnih podataka iz svih utvrdenih svrha nuzna Je radi postivanja
pravnih obveza voditelja obrade u skladu s tockom ¢) stavka 1. ¢lanka 6. Opée uredbe o zaititi
osobnih podataka te radi izvr§avanja zadace od j avnog interesa i pri izvriavanju sluzbene ovlasti
voditelja obrade u skladu s tockom e) stavka 1. ¢lanka 6. Opce uredbe o zastiti osobnih
podataka.

Dodatne napomene:
* Identitet i kontaktni podaci voditelja obrade:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja; SzZOP@ mzo.hr
* Kontakt podaci sluzbenika za zastitu podataka: SzZOP@mzo hr

Zahtjev za utvrdenje povrede prava se podnosi nadzomom tijelu (Agencija za za$titu osobnih
podataka).

7. OBRASCII PRILOZI

Obrasci koji su sastavni dio Poziva:

1. Prijavni obrazac

2. Prijavni obrazac la

3. Izjava prijavitelja

4. Izjava struénjaka

5. Izjava o imenovanju voditelja operacije

6. lIzjava prijavitelja o statusu s obzirom na (ne)povrativost PDV-a
7. lzjava o nepromijenjenim okolnostima

8. Predlozak adresiranja omotnice

Prilozi koji su sastavni dio Poziva:

1. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava

2. Op¢i uvjeti Ugovora

3. Prilog Odluci Komisije od 14.5.2019. godine o utvrdivanit smjernica za odredivanje
financijskih ispravaka koje u slu¢aju nepotivanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi
Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija
Zahtjev za nadoknadom sredstava

Zavrino izvjesce

-~ Pravila o pr

i R

paka nabava za ne

8. POJMOVNIK I POPIS KRATICA

POPIS KRATICA
NKT

Nacionalno koordinacijsko tijelo
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TOPFD e .. ’
Tijelo odredeno za provedbu financijskog doprinosa
MZO o . .
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
POJMOVNIK
ke Akt koji je za strane Ugovora pravno obvezujuci po svojoj naravi ili po

odluci drzave &lanice (NKT-a), a temelji se na nacionalnim ¥/ili EU
pravilima ili predstavlja nacionalno i/ili EU pravilo

Bespovratna financijska
sredstva

Bespovratna financijska sredstva su iznos novca koji se moze dodijeliti
Korisniku. Definira se u apsolutnim brojkama i u omjeru u odnosu na
ukupne prihvatljive troskove. Izvor bespovratnih fin ijskih sredstava
su sredstva FSEU, a mogu biti sredstva drzavnog proraluna i druga
nacionalna sredstva.

Dan

Kalendarski dani ako nije drukéije odredeno pojedinim odredbama ovih

Opéih uvjeta.

Europski ured za borbu
protiv prijevara (OLAF)

Tijelo koje je osnovala Europska komisija. Stiti financijske interese
Europske unije (EU) istrazuju¢i prijevare, korupciju i druge nezakonite
aktivnosti, otkriva i istrazuje ozbiljna pitanja koja se odnose na
izvrsavanje sluzbenih duZznosti ¢lanova i osoblia u europskim
institucijama i tijelima 3to bi moglo dovesti do disciplinskih ili kaznenih
postupaka, podrzava institucije EU-a, posebice Europsku komisiju, u
razvoju i provedbi zakonodavstva i politike borbe protiv prijevara.

1zdatak (trodak)

Tzdatak je tro$ak koji je placen iz sredstava Korisnika ili Prijavitelja.

Izjava o imenovanju
voditelja operacije

Izjava o imenovanju voditelja operacije je izjava u kojoj Prijavitelj
imenuje odgovornu operativnu osobu za prijavu i provedbu projekta.

Korisnik je uspjean prijavitelj s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli

Korisnik bespovratnih financijskih sredstava. Izravno je odgovoran za pocetak,
upravljanje, provedbu i rezultate projekta.
Nabava radova, robe ¥/ili usluga za potrebe operacije koja je predmet
Ugovora, a provodi se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi ili
Nabava po Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o

javnoj nabavi (NOIN), koja su, ako je primjenjivo, sastavni dio
Ugovora.
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Nacionalno
koordinacijsko tijelo
(NKT)

Tijelo iz Odluke o naéiny raspodjele  bespovratnih financijskih
sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za
financiranje sanacije Steta od potresa na podrucju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebatke Zupanije, te o imenovanju i
odredivanju zaduzenja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela
odgovornih  za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog
revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20, u dalinjem tekstu:
Odluka VRH).

Nepredvidiva okolnost

Objektivna okolnost koja se nije mogla predvidjeti i otkloniti, a nastala
Je prije isteka roka za ispunjenje obveze, pri¢emu je za jednu Ugovornu
stranu ispunjenje obveze postalo pretjerano otezano, odnosno okolnost
koja ima u¢inak na ispunjenje obveze. Nepredvidiva okolnost koja je
izvan kontrole doti¢nog subjekta, Cije se posljedice nisu mogle izbjei
i otkloniti, te se radi o objektivnoj nemogucnosti ispunjenja obveze
predstavlja visu silu.

Nacela ekonomiénosti,
ucinkovitosti i
djelotvornosti

Nacelo ekonomi&nosti zahtijeva da resursi koje koristi institucija u
svrhu obavljanja svog poslovanja budu dostupni na vrijeme, u
odgovarajuéoj koli¢ini i rezultatima i po najboljoj cijeni. Nacelo
u¢inkovitosti bavi se najboljim odnosom izmedu uloZenih resursa i
dobivenih rezultata. Nacelo djelotvornosti bavi se postizanjem
odredenih postavljenih ciljeva i ostvarivanjem Zeljenih rezultata.

Odrzivi razvoj

Odrzivi razvoj znadi da bi trebalo udoveljiti potrebama sadadnje
generacije, a da se pritom ne ugrozi sposobnost buduéih generacija da
udovolje svojim vlastitim potrebama. To je cilj Europske unije utvrden
u Ugovoru, koji regulira sve politike i aktivnosti Unije. Odnosi se na
ofuvanje kapaciteta planeta Zemlje da podupre zivot u SVOj Sv0joj
raznolikosti. Ima za cilj neprekidno poboljSanje kvalitete Zivota i
dobrobiti planeta Zemlje za sadasnje i buduée generacije.’

Operacija

Operacija zna¢i projekt, ugovor, akciju ili grupu projekata koje za
financiranje odabire TOPFD, koja se smaira prihvatljivom za doprinos
iz FSEU.

Otvoreni poziv na dostavu
projektnih prijedloga

Otvoreni postupak na dostavu projektnih prijedloga je vrsta postupka
dodjele bespovratnih financijskih sredstava u koje se poziv na dostavu
projektnih prijedloga pokreée javno, ciliajuéi na $to vedi broj
potencijalnih prijavitelja.

Pisani oblik komunikacije izmedu strana Ugovora u koji su ukljuéeni

Pismeno/podnesak primjerice zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe,
prituzbe, obavijesti
Prijavitelj Osoba koja podnosi projektni prijedlog.

® Vijede Europske unije 10917/06 Obnovljena strategija odriivog razvoja Europske unije
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Prijevara

Pojam koji se koristi za opisivanje spektra ponaSanja u svrhu
ostvarivanja osobne koristi, koristi za povezanu osobu ili treCu stranu
ili prouzro&enja gubitka za treCega. Prijevara nema samo potencijalni
Stetni financijski ué¢inak, veé moze naStetiti i ugledu tijela sustava
upravljanja i kontrole (SUK) koja su odgovorna za upravljanje
sredstvima na udinkovit na¢in. Pod terminom ,,prijevara” (eng. Fraud)
ne podrazumijevaju se samo postupanja koja imaju clemente kaznenog
djela Prijevare i kaznenog djela Prijevare u gospodarskom poslovanju
u skladu s nacionalnim pravilima kaznenog prava, ve¢ se moZze raditi o
takvu postupanju ili propuStanju postupanja koje ima elemente bilo
kojeg drugog kaznenog djela, u skladu s tim pravilima. U pogledu
troskova/izdataka (zastite financijskih interesa EU) predstavlja i svako
namjerno postupanje ili propustanje postupanja koje je povezano s
uporabom ili prezentiranjem neto¢nih, nepotpunih ili laznih izjava, koje
za posliedicu ima pronevjeru ili protuzakonito zadrzavanje sredstava
opéeg proraduna Unije ili proratuna kojim upravlja ili kojim se upravlja
u ime Unije, neotkrivanje informacija (ako navedeno dovodi do
povrede specifiénih obveza), s prethodno navedenim ucinkom te
zloupotreba sredstava (u svrhe drugacije od onih za koju su prvotno
navedena sredstva i dodijeljena).

Razdoblje izvrienja
ugovora

Razdoblje od stupanja Ugovora na snagu do izvrienja svih prava i
obveza sukladno Ugovoru.

Razdoblje prihvatljivosti
troskova

Razdoblje definirano u Ugovoru u skladu s Uredbom Vijeca (EZ) br.
2012/2002 i referentnim pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih
sredstava .

Razdoblje provedbe
operacije

Razdoblje koje zapo¢inje pocetkom obavljanja aktivnosti operacije te
istje¢e zavrietkom obavljanja predmetnih aktivnosti u kojem tro$ak
mora nastati kako bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno Ugovoru.
Definira se u Ugovoru.

Rokovi

Su vremenska razdoblja koja se ratunaju na dane, mjesece i godine.
Ako je rok odreden na dane, u rok se ne uradunava dan kad je dostava
ili priopéenje obavljeno, odnosno dan u koji pada dogadaj otkad treba
radunati trajanje roka, veé se za pocetak roka uzima prvi idu¢i dan. Ako
posljednji dan roka pada na drzavni blagdan u Republici Hrvatskoj ili
u subotu odnosno nedjelju, rok istje¢e protekom prvoga iduéeg radnog
dana. Rok odreden na mjesece, odnosno na godine istje¢e onog dana,
mjeseca ili godine koji po svom broju odgovara danu kada je dostava
ili priopéenje obavljeno, odnosno danu u koji pada dogadaj od kojega
se racuna trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u kojem rok
istjece, rok istjete posljednjeg dana toga mjeseca. Subote, nedjelje i
blagdani ne utjecu na pocetak i na tijek roka.
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Sukob interesa

Situacija u kojoj su privatni interesi osoba u suprotnosti s javnim
interesom ili kad privatni interes utjeds ili moZe utjecati na
nepristranost, zbog ¢ega nasiaje situacija u kojoj se dolazi u priliku
svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogodovati sebi ili sebi
bliskim osobama, drustvenim skupinama i organizacijama. Smatra se
da sukob interesa postoji ako nepristrano i objektivno postupanje,
obavljanje funkcija i izvrSavanje zadataka moze biti ili jest naruseno
zbog odnosa srodstva, bliskog osobnog odnosa, gospodarskog ili
drugog poslovnog odnosa, zatim zbog polititkog ili drugog uvjerenja,
te drugog utvrdenog zajednickog interesa. Sukob interesa razmatra se i
u kontekstu Clanka 61. Financijske uredbe. Sukob interesa za
neobveznike Zakona o javnoj nabavi utvrden je u Pravilima o provedbi
postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, koja su
(kada je primjenjivo) sastavni dio Ugovora.

Sustav upravljanja i
kontrole za FSEU (SUK
za FESU)

Tijela iz Odluke VRH.

Teski profesionalni
propust

Pogresna postupanja koja utjeu na profesionalni kredibilitet, a koja su
utvrdila nadzorna tijela ili su posljedica neurednog izvrSenja ugovornih
obveza,

Tesko krSenje ugovora

Krsenje ugovora koje je u toj mjeri teSko da je u odnosu na njega
zatrazen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava.

Tijelo odgovorno za

provedbu financijskog Tijelo iz Odluke VRH
doprinosa (TOPFD)
Trotak Troskovi su u noveu izrazene kolidine resursa, upotrijebljene u svrhu

jednog ili vise ciljeva projekta.

Ugovor o dodjeli
bespovratnih tinancijskih
sredstava (Ugovor)

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava je ugovor izmedu
Korisnika i TOPFD, kojim se utvrduje najvi$i iznos bespovratnih
financijskih sredstava dodijeljen za provedbu projekta iz sredstava EU
i sredstava iz drzavnog proracuna te drugi financijski i provedbeni
uvjeti Projekta.

Ugovorne strane

Korisnik i TOPFD
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